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NAZWA I KODY CPV 
 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45111250-5 Badanie gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych 

45200000 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45212120 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych 

 
45233120-6 

Roboty w zakresie budowy dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
45233142-6 

 
Roboty w zakresie naprawy dróg 

 
45233123-7 

Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 

 
 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-artystycznych-i-kulturalnych-obiektow-budowlanych-6441
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego Rewitalizacji Parku 
Miejskiego przy ul. Parkowej w Białej Piskiej realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu 
Inwestycji Strategicznych w formule zaprojektuj i wybuduj.  

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę nowej sceny plenerowej wraz z obiektami małej architektury oraz 
remont i przebudowę istniejących alejek parkowych. Modernizacja istniejącej infrastruktury ma poszerzyć 
miejskie tereny rekreacyjne oraz poprawić standard organizacji plenerowych imprez kulturalno – 
społecznych. 
W ramach zadania dla tej części opracowania planuje się : 
- rozbiórka istniejącej sceny letniej  
- budowa nowej sceny letniej [1] 
- budowa zaplecza socjalno – sanitarnego [3] 
- budowa nowych ścieżek parkowych  
- wymiana obrzeży istniejących ścieżek parkowych 
- budowę elementów małej architektury na całości założenia – lampy, kosze na śmieci, ławki, tablice, stojaki 
rowerowe, elementy placu zabaw dla dzieci itp.  
- uporządkowanie zieleni oraz nowe nasadzenia 
- parking  [P] 
- przyłącze wodno – kanalizacyjne 
- remont mostku na rzece Białka (dz. nr 10) 

1.2 Charakterystyka zadania 

W ramach zadania ma powstać program funkcjonalno-użytkowy , który stanowić będzie materiał wyjściowy 
dla szczegółowych opracowań projektowych,   na podstawie których realizowane będą prace wykonawcze 
na  obszarze parku miejskiego. Rewitalizacja parku miejskiego poszerza tereny rekreacyjne miasta Biała Piska  
zwiększa jego potencjał turystyczny oraz poprawia standard zaplecza technicznego i socjalno-sanitarnego 
dla imprez plenerowych.  
 
Podstawa opracowania 
Podstawa opracowania programu funkcjonalno-użytkowego: 

• Umowa z Zamawiającym 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

• Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym 

• Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym 

• Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych  

• Badania geotechniczne 

• Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna 
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1.3 Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) służyć może 
jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określeniu planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty. Dodatkowo program funkcjonalno-użytkowy 
może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na potrzeby 
prezentacji zamierzeń Inwestora podmiotom zewnętrznym,  sprecyzowanie technicznych możliwości 
realizacji przedsięwzięcia, wybór jak najbardziej optymalnego wariantu realizacji (ekonomia, możliwości 
inwestora, racjonalne gospodarowanie środowiskiem naturalnym i  wykorzystanie jego potencjałów) oraz  
opracowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj jak i 
stworzenie podkładu do późniejszych prac projektowych.. Na postawie PFU należy wykonać dokumentację 
projektową : koncepcję, projekt budowlany (w tym projekt techniczny) oraz projekt wykonawczy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i w uzgodnieniu z Zamawiającym .  

1.4 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.4.1 Cel inwestycji 
 

• poprawa standardu organizacji imprez plenerowych 

• zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla artystów 

• zaprojektowanie spójnej małej architektury na potrzeby organizacji imprez społecznych 

• stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej infrastruktury z maksymalnym możliwym poszanowaniem i 
ochroną środowiska naturalnego 

• ekspozycja głównych walorów środowiska naturalnego, wspieranie efektywnego działania zasobami 
naturalnymi 

• wyeksponowanie krajobrazowego potencjału miejsca 

• zwiększenie dostępności dla ruchu turystycznego 

• rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej 

1.4.2 Lokalizacja 
Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji położony jest w północnej części miasta Biała Piska, w 
gminie Biała Piska,  w powiecie piskim, w województwie warmińsko - mazurskim. Opracowanie obejmuje 
działki nr 2/2, 3, 4, 5, 10 obręb Biała  Piska – miasto,  
 

1.5 Uwarunkowania realizacji inwestycji 

1.5.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres przedmiotu inwestycji 

 
Obszar terenu objętego PFU w tej części zadania wynosi ok 73 678m2 
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1.5.2 Teren  
W ramach projektowanej inwestycji występują szacunkowe ilości podanych materiałów i elementów: 
  

PZT-01 REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO 

Scena plenerowa 190,7 M2 

Budynek zaplecza socjalno - sanitarnego   65 M2 

Pergola 1 212 M2 

Pergola 2 118 M2 

Pergola 3 114 M2 

Nawierzchnie drewniane nowoprojektowane 510 M2 

Nawierzchnie żwirowe istniejące remontowane (szer. 2,5m) 2750 M2 

Nawierzchnie żwirowe istniejące remontowane (szer. min. 3m) 1550 M2 

Nawierzchnie żwirowe nowoprojektowane  1760 M2 

Drewniane podesty wg projektu indywidualnego 392 M2 

Ławki drewniane z oparciem wg projektu indywidualnego 6 SZT. 

Ławki drewniane bez oparcia wg projektu indywidualnego 3 SZT. 

Kosze na śmieci 10 SZT. 

Lampy oświetleniowe wysokie – oprawa parkowa 23 SZT. 

Stojaki na rowery  40 SZT. 

Tablice informacyjne 6 SZT. 

Miejsca siedzące na przed sceną (opcjonalnie) 300 SZT. 

 
Nasadzenia  
drzewa liściaste – min. 15 szt. 
krzewy - 500 szt.  
rośliny okrywowe – 1200 szt. 
paprocie - 300 szt.  
 

1.5.3 Lokalizacja terenu inwestycji 
Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji położony jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 
667. Rewitalizowany park miejski połączony jest z drogą wojewódzką bezpośrednio poprzez istniejący zjazd 
a także pośrednio przez  ulicę Parkową. Od strony północno-zachodniej teren sąsiaduje z działką nr 1/2. Od 
strony północno wschodniej park przylega do działki rolnej. Wzdłuż południowo - zachodniej granicy 
przebiega ulica Parkowa.  
 

1.5.4 Istniejąca zieleń 
Na terenie występuje roślinność drzewiasta. Na szczególną uwagę zasługuje okazały dąb w części północnej 
parku oraz część towarzyszących mu sosen. Część parkowa w pobliżu amfiteatru pozbawiona jest krzewów. 
Należy uzupełnić nasadzenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych w strefie amfiteatru oraz uzupełnić ją o 
nasadzenia krzewów. Część centralna i północna jest gęsto porośnięta drzewami oraz licznymi młodymi 
samosiewami wymagającymi trzebieży w celu uczytelnienia parku oraz umożliwienia komunikacji czy 
otwarcia widoków.  
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1.5.5 Inne istniejące i projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz roboty mogące mieć wpływ 
na przedmiot zamówienia 
 
Na terenie działki nr 2/2 zlokalizowana jest infrastruktura techniczna:  .  
-  przyłącze i podziemne instalacje elektroenergetyczne 
- elektryczne złącza kablowe 
- oświetlenie parkowe 
W razie potrzeby zmiany umów lub zawarcia dodatkowych umów o dostawy mediów, zostaną one zawarte 
na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę 
 

1.5.6 Uwarunkowania własnościowe  
Działki objęte PFU:  
Dz. nr 2/2, 3, 4, 5  są własnością Gminy Biała Piska 
Dz. nr 2/1 na której zlokalizowany jest istniejący zjazd przeznaczony do remontu, który jest własnością 
województwa warmińsko-mazurskiego w zarządzie:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 10-602 Olsztyn, 
ul. Pstrowskiego 28 b; 
Dz. nr 10 , na której zlokalizowany jest istniejący mostek przeznaczony do remontu  jest własnością Skarbu 
Państwa w zarządzie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul Pułkowa 11, 15-143 Białystok; 
Stan własności – zgodnie z załącznikiem do PFU – uproszczony wypis z ewidencji gruntów 
 

1.5.7 Uwarunkowania planistyczne 
Działka nr 2/2, 3, 4, 5, 10  nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana 
inwestycji wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Przeprowadzenie 
inwestycji w aspekcie przepisów planistyczno-budowlanych wymaga w szczególności wykonania ,na 
podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wielobranżowego projektu budowlanego 
zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego  
 
Podstawowe uwarunkowania planistyczne do ujęcia w ww. decyzji : 

- budowa nowej sceny letniej o powierzchni zabudowy do 200m2, długości do 30 m, 
szerokości do 20 m, wysokości do 8m 
- budowy budynku zaplecza socjalno – sanitarnego o powierzchni zabudowy do 70 m2. Charakterystyczne 
parametry budynku: 

szerokość elewacji frontowej: od 10,00 m do 17,00 m, 
liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 
liczba kondygnacji podziemnych: 0, 
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: od 3,0 m do 4,0 m, 
wysokość głównej kalenicy lub wysokość budynku: od 3,0 m do 4,0 m, 
kąt nachylenia dachu: do 10 stopni jedno lub dwuspadowy, 

- budowa pergoli o powierzchni do 500m2, długości do 50 m, szerokości do 50 m, wysokości do 5m, 
 

1.5.8 Uwarunkowania związane z ochroną konserwatorską 
Na terenie opracowania znajduje się dawny cmentarz żydowski oraz mogiła wojenna, ujęte  w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Projekt nie przewiduje żadnych prac w obrębie cmentarza. 
 

1.5.9 Uwarunkowania związane z ochroną archeologiczną 
Teren opracowania nie jest objęty ochroną archeologiczną 
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1.5.10 Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 
 
Na obszarze opracowania nie występują formy ochrony przyrody.   
 
Ograniczenia związane z ochroną środowiska inwestycji to: 
- ochrona wartościowego drzewostanu w parku 
- ochrona wartościowego dębu w północno-zachodniej części parku 

- przed przystąpieniem do prowadzenia prac ziemnych należy zebrać wierzchnią warstwę gleby w celu jej 
późniejszego wykorzystania do prac pielęgnacyjno-porządkowych, 
- wszelkie prace budowlane należy tak prowadzić, aby minimalizować ujemne skutki realizacji inwestycji. 
- należy stosować odpowiednią technologię i organizację prac. Uciążliwość inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska należy minimalizować 
w sposób określony w przepisach o ochronie środowiska; prace ziemne w obrębie rzutu korony 
wykonywać ręcznie, z zachowaniem wszelkiej ostrożności oraz przepisów wynikających z ustawy o 
ochronie przyrody a także dobrych praktyk, 
- należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych, 
- projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska gruntowo – wodnego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, 
- zasięg uciążliwości  inwestycji dla środowiska winien być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny 

1.5.11 Uwarunkowania związane z zagospodarowaniem wód opadowych 
Wody opadowe z dachów i powierzchni utwardzonych należy zagospodarować powierzchniowo, 
odprowadzając je na przyległe tereny zielone.   

1.5.12 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje rewitalizację obecnego parku miejskiego  i stworzenie w ramach inwestycji 
atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z infrastrukturą umożliwiającą organizację imprez społeczno – 
kulturalnych 
 
Główne przeznaczenie terenu to park rekreacyjny dla  mieszkańców wykorzystujący naturalne walory 
krajobrazowe i przyrodnicze terenu.   Kompozycja urbanistyczna podkreśla najważniejszą przestrzeń w parku 
-  polanę, na której zlokalizowana została scena plenerowa wraz z pergolami. Obiekty zakomponowane 
zostały na planie koła. Parawanowe ściany pergoli organizują główną przestrzeń dla imprez plenerowych 
jednocześnie tworząc barierę akustyczną od sąsiadującej drogi wojewódzkiej. Wykreowane wnętrze w 
obrębie pergol i sceny plenerowej ma charakter wielofunkcyjny i umożliwia organizację: koncertów, 
festynów z udziałem lokalnych sołectw, spektakli  i innych kameralnych imprez. Dodatkowo pergola w parku 
miejskim  pełni funkcję schronienia przed deszczem i słońcem. Na zapleczu sceny przewiduję się lokalizację 
niewielkiego budynku pełniącego funkcję zaplecza socjalno-sanitarnego. 
Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji alejek parkowych. Poza funkcją rekreacyjną przewiduje się 
realizację funkcji edukacyjnej dzięki tablicom informacyjnym o tematyce przyrodniczej lokalizowanym 
wzdłuż ciągów pieszych. 
W sąsiedztwie sceny planuje się instalację obiektów i urządzeń placu zabaw. W północno-zachodniej części 
założenia przewiduje się wykreowanie kameralnej polany / wnętrza parkowego z wyeksponowanym 
historycznym dębem. Na tym obszarze planuje się budowę niewielkiego podestu oraz elementów małej 
architektury. 
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1.5.13 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
1.5.13.1 Rozbiórka istniejącej sceny 
-długość wiaty                                                    17,07 m 
-szerokość wiaty                                               14,273 m 
-kubatura wiaty                                                1243,37m 
-powierzchnia zabudowy                                243,64 m2 

-powierzchnia użytkowa                                 234,64 m2 
 
1.5.13.2 Budowa nowej sceny plenerowej 
- powierzchnia zadaszenia sceny                   190,7 m2 

- powierzchnia sceny                                       190,7m2 

- wysokość/szerokość / głębokość sceny      6,2m / 26,5m / 9,8m (w obrębie sceny należy zapewnić wolną 
przestrzeń sceny o wymiarach min. 5m / 12m / 8m ) 
 
1.5.13.3 Budowa budynku zaplecza sceny plenerowej 
- powierzchnia zabudowy                                64,8m2 

- powierzchnia użytkowa                                 42,4m2 

- wysokość/szerokość / długość                     3m/ 4,5m / 16m 
 
1.5.13.4 Budowa pergoli 
A. pergola PR1 
- powierzchnia zadaszenia                                211,8m2 

- wysokość/szerokość / długość                       4,1 m / 4,15m/ 56,4m 
- podest wys. 45cm w konstrukcji 
- ławki bez oparcia wg indywidualnego projektu 2szt. 
 
B. pergola PR2                   
- powierzchnia zadaszenia                                 118,2m2 

- wysokość/szerokość / długość                        4,1m/ 4,15m/ 30m 
 
C. pergola PR3 
- powierzchnia zadaszenia                                 113,6m2 
- wysokość/szerokość / długość                        4,1m/ 4,15m / 28,42m 
- podest drewniany wysokość 0-5cm 
 
 
1.5.13.5 Budowa nowych nawierzchni w sąsiedztwie sceny i pergoli 
A. Nawierzchnia żwirowa – powierzchnia 1760m2 

B. Nawierzchnia drewniana – powierzchnia 510m2 

 
1.5.13.6 Remont istniejących ścieżek (część wschodnia i centralna) 
- demontaż obrzeży istniejących  - długość ok. 1015 mb 
- remont istniejących ciągów żwirowych o szer. min 3m – pow. 1550 m2 
- budowa nowych obrzeży betonowych na podbudowie – długość ok. 1980 mb 
 
1.5.13.7 Remont i przebudowa istniejących ścieżek parkowa (część zachodnia) 
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- demontaż obrzeży istniejących  - długość ok. 2090 mb 
- zawężenie do 2,5m i remont istniejących nawierzchni żwirowych – pow. 2750 m2 
- budowa nowych obrzeży betonowych na podbudowie - długość ok.2090 mb 
 
1.5.13.8 Budowa placu zabaw  
- zjeżdżalna skarpowa szeroka z tunelem skarpowym [4a] 
-siatka wspinaczkowa typu pajęczyna [4b] 
-zjeżdżalnia skarpowa szeroka [4c] 
-namiot naturalny leśny [4d] 
-drewniany tor [4e] 
-ścianka wspinaczkowa [4f] 
-zjazd linowy [4g] 
 
1.5.13.9 Budowa placu/sceny kameralnej 
-podest długość/głębokość/ wysokość   19,3m/7,3m/ 0,45m  
-ławka bez oparcia wg projektu indywidualnego o długości 17,3 m  
- ławki z oparciem wg projektu indywidualnego- 6 sztuk o długości 4,5m 
-podest drewniany o wys. 0-5cm 
 
 
1.5.13.10 Przebudowa istniejącego i budowa nowego oświetlenia  
 
1.5.13.11 Budowa nowego przyłącza wod-kan zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Białej Piskiej (załącznik do PFU) 
 

1.5.14 Wskaźniki Powierzchniowe zagospodarowania terenu 
Obszar terenu objętego PFU w tej części zadania wynosi 73 678m2 
 
 

1.5.15 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych powierzchni lub 
wskaźników  
Ze względu na charakter obiektu podane wskaźniki powierzchniowe mają charakter raczej informacyjny niż 
wiążący. Dlatego dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym 
opracowaniu w granicach +/– 20%. Odstępstwa takie są możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów i 
założeń funkcjonalnych oraz zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami. 
 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania  

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane materiały i 
wyposażenie w ramach kontraktu winny być zgodne z wymaganiami określonymi szczegółowo w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ), której elementem jest niniejsze PFU. Dokument SWZ przekazany przez 
Zamawiającego dla Wykonawcy będzie stanowił część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którzy 
składają ofertę w przetargu zobowiązani są uwzględnić w swojej cenie ryczałtowej również dodatkowe 
elementy budowlane, instalacyjne, wyposażenia oraz prace, które nie zostały wyszczególnione w 
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wymaganiach Zamawiającego, a które są ważne i niezbędne do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego 
funkcjonowania sceny plenerowej i obiektów towarzyszących. Użyte do realizacji infrastruktury rekreacyjnej 
materiały, elementy budowli i zagospodarowania terenu oraz wyposażenie w instalacje i urządzenia muszą 
być zgodne z określonymi poniżej wymaganiami Zamawiającego. Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy 
prowadzone będzie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. 
 

2.1.1 Mapy do celów projektowych 
Wykonawca uzyska aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem terenu w skali  1:500 do celów 
projektowych wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do mapy należy dołączyć barwny wykaz 
wszystkich oznaczeń i symboli użytych  na mapie. Do wersji elektronicznej należy dostarczyć szczegółowy 
opis warstw. 
Załącznikiem do PFU jest kopia mapy zasadniczej. 
 

2.1.2 Zawartość dokumentacji projektowej 
• Projekt Budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt 

techniczny)  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (ORAZ W MIARĘ POTRZEBY INNYCH 
DOKUMENTÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH np. potwierdzenie 
przyjęcia bez uwag zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) 

• Wykazane wymagane opinie, decyzje, zatwierdzenia, pozwolenia , odstępstwa w tym szczególnie: 
- Zgody na wycinkę drzew od odpowiednich organów (jeżeli będzie wymagana)  
- z użytkownikami urządzeń podziemnych i naziemnych (jeżeli będzie wymagana) 
- z instytucjami, z którymi konieczność uzyskania opinii, zatwierdzeń , pozwoleń oraz dokonania 
uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych 
- dodatkowe badania geotechniczne niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i realizacji 
robót wraz z jeśli to niezbędne projektem geotechnicznym i dokumentacją geologiczno-inżynierską 

• Wykazane nowe zatwierdzenia, pozwolenia i uzgodnienia jeśli w toku realizacji przedmiotu 
zamówienia zaistnieje taka potrzeba/konieczność 

• Przedmiar robót 
• Projekty Wykonawcze 
• Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
• Przedmiary robót budowlanych 
• Kosztorys Inwestorski 
• Dokumentacja powykonawcza 

 
Podstawą do sporządzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno- Użytkowy. PFU określa 
podstawowe założenia dotyczące: 
- parametrów: powierzchni, wysokości, szerokości, długości itp 
- materiałów, kolorystyki 
- kształtów, geometrii   
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpowiednią ilość egzemplarzy w/w dokumentacji 
(określoną w Kontrakcie).  
Zamawiający dopuszcza nieznaczne odstępstwa od opisanych w niniejszym PFU, po wcześniejszym ich 
przedłożeniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

2.1.3 Wymagania dotyczące prac projektowych 
 Zamawiający ustala następujący tryb pracy w zakresie projektowania: 

• Wykonawca organizuje pierwsze spotkanie z Zamawiającym, podczas którego zaprezentuje 
koncepcję na bazie PFU. 
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• Zamawiający zgłasza uwagi do przedstawionej koncepcji, które to, jeżeli nie stoją w sprzeczności z 
PFU, umową lub przepisami prawa Wykonawca musi uwzględnić. 

• Wykonawca organizuje kolejne spotkania. 

• Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania 
inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

• Zakres i formę dokumentacji projektowej należy dostosować do przedmiotu zamówienia. 
Wymagana dokumentacja musi zostać uzgodniona z Zamawiającym, w trybie przewidzianym przez 
Zamawiającego, opisanym powyżej. 

• Prace projektowe powinny zawierać: 
◦ Wielobranżowy projekt budowlany i techniczny stanowiący podstawę do wydania pozwolenia 

na budowę 
◦ Wielobranżowy projekt wykonawczy obejmujący wszystkie wymienione w PFU zagadnienia 
◦ Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

oraz spełniać wymagania i ustalenia określone w przepisach odrębnych. 

• Na etapie opracowywania projektu budowlanego inwestycji Projektant powinien zweryfikować 
(uwzględniając przyjęty ostatecznie zakres realizacyjny inwestycji oraz parametry projektowanych 
obiektów, a także aktualny stan prawny) kwalifikację inwestycji do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

• Inwestycja nie może powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na ochronę przyrody co 
należy wykazać w dokumentacji przygotowanej na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

• Projektant inwestycji jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej niezbędne 
rozwiązania (techniczne, technologiczne, konstrukcyjno-materiałowe itd.), które wykluczą ryzyko 
znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko  

• W przypadku konieczności wykonania innych dodatkowych analiz, badań lub ekspertyz przed 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca przeprowadzi je we własnym zakresie 
(dot. np. dodatkowych badań geotechnicznych, projektu robót geologicznych, dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej, mapy do celów projektowych, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, 
inwentaryzacji zieleni i innych i innych). 

• Wykonawca zapewni nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlano – montażowych na 
warunkach ustalonych w istotnych postanowieniach umowy. 

2.1.4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowych specyfikacji technicznych zawierających w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje te muszą składać się ze specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub 
grup robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą odpowiadać 
wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 
 

2.2 Zakres prac budowlanych 

• Opracowanie przez Wykonawcę Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu Płatności. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla tych dokumentów. 
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• wykonanie robót budowlano - instalacyjnych, zgodnie z opracowaną przez siebie (i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego) dokumentacją techniczną, 

• oddanie obiektu/terenu do eksploatacji, w tym zgłoszenie do użytkowania, 

• opracowania i przekazania Zamawiającemu niezbędnych instrukcji obsługi i eksploatacji, 

• przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu/terenu 
 

2.2.1 Szczegółowy zakres robót budowlanych 
1. W pierwszej kolejności Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową 
wykonania robót, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
2. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca uzyska na podstawie wykonanej dokumentacji 
prawomocne pozwolenie na budowę związane z zakresem prac przedstawionym w Programie Funkcjonalno 
Użytkowym, 
3. Wykonawca wykona: pełną realizację zadania na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej 
4. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a 
także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach 
5. Zamawiający przewiduje ustanowienie Inżyniera Kontraktu do zarządzania realizacją inwestycji wraz z 
zespołem inspektorów nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych specjalności 
6. Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w 
odpowiednie obiekty drogi montażowe, 
7. Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. 
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili odbioru robót 
spoczywa na Wykonawcy.  
8. Każdego dnia po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje plac budowy. 
9. W okresie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiający będzie odbierał roboty 
zanikające i podlegające zakryciu oraz dokona odbioru końcowego. 
10. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, spełniając wymagania 
ustawy Prawo Budowlane oraz wynikające z przepisów odrębnych. 
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą ze 
wszystkimi niezbędnymi protokołami oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, 
instrukcje ruchowe w 2 egz. 
12. Wyroby budowlane, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
13. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania 
realizacją umowy lub jego pełnomocników - Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

• Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór gwarancyjny (przed zakończeniem okresu gwarancji), 

• Wykonawca zawrze umowę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym 
działaniem w szczególności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych w czynnym obiekcie, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 
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• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

• warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

• ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac. 
14. Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie – w zakresie niezbędnym do zrealizowania 
inwestycji – przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w szczególności: 

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 
2556), 

• ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916 z późn. 
zm.), 

• ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.) 
  wraz z rozporządzeniami lub innymi aktami wydanymi na podstawie tych ustaw,  

15. W okresie prac przygotowawczych, budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznych i innych, wynikających z przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację zaplecza 
budowy, wykopów, dróg dojazdowych, miejsc magazynowania materiałów budowlanych i odpadów, 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego 

16. Wykonawca jest zobowiązany stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników lub cieków wodnych oraz gruntu, w szczególności substancjami 
niebezpiecznymi dla środowiska, 

• nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, 

• nadmierną i długotrwałą emisją hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 
17. Wykonawca robót budowlanych powinien stosować technologie, narzędzia, maszyny, pojazdy i 

materiały, zapewniające ograniczenie do minimum emisję negatywnych oddziaływań do środowiska 
18. Wykonawca zobowiązany będzie dbać o stan środowiska gruntowo-wodnego. Na każdym etapie 

realizacji inwestycji – tj. w trakcie prac przygotowawczych, zasadniczych robót budowlanych, prac 
wykończeniowych oraz porządkowych – należy stosować rozwiązania i środki ostrożności 
(techniczne, technologiczne, organizacyjne) zapobiegające bezpośredniemu lub pośredniemu 
zanieczyszczeniu środowiska  albo niszczeniu przyrody. Wymóg dbałości o stan środowiska  dotyczy 
całej inwestycji. 

19. Wykonawca powinien posiadać uregulowany stan formalno–prawny w zakresie gospodarki 
odpadami wytwarzanymi w czasie robót budowlanych. 

20. Na Wykonawcy, jako wytwórcy odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji, będzie 
spoczywał obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania lub przekazania uprawnionym 
odbiorcom.  

21. W przypadku przekazywania odpadów innemu podmiotowi, Wykonawca zobowiązany jest wybrać 
odbiorcę o uregulowanym stanie formalno-prawnym (zgodnie z ustawą o odpadach), 
uprawnionego do odbioru danego rodzaju odpadów. 

2.2.2 Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy 
        Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne środki (w tym  wykonać 
odpowiednie prace przygotowawcze i zabezpieczające, a także zaplanować działania organizacyjne i 
technologiczne dla etapu realizacji robót), które wykluczą ryzyko znaczącego negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko.  

• Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

• Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401). 
W zakres przygotowania placu budowy wchodzą m.in. prace: 

• ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, 

• zabezpieczenie istniejących drzew, wód oraz innej wskazanej przez Zamawiającego roślinności, 

• wyznaczenie miejsca do postoju sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do 
wbudowania oraz materiałów z demontażu. Miejsca postoju sprzętu powinny być utwardzone oraz 
zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczeń do 
gruntu matami absorpcyjnymi, na których zostaną ulokowane maszyny, 

• wyznaczenie stref magazynowania odpadów,  

• organizacja zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pracowników budowy (urządzenia sanitarne 
powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki na ścieki, opróżniane okresowo), 

• ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do chwili 
podpisania końcowego protokołu odbioru robót będzie prowadzona na koszt Wykonawcy. Element 
ten nie może być przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizację zadania. 

2.2.3 Wymagania dotyczące realizacji prac 

• podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 

• Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania materiałów budowlanych 
ustalonych przez ich producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat 
technicznych, świadectw, instrukcji ITB obowiązujących a nie ujętych w dokumentacji projektowej. 

• Materiały budowlane powinny być przetrzymywane (do czasu ich użycia) w sposób uporządkowany, 
w zamkniętych kontenerach magazynowych lub w zabezpieczonych opakowaniach fabrycznych. Na 
terenie budowy nie wolno składować materiałów budowlanych bez izolacji od podłoża (tego rodzaju 
materiały budowlane powinny być na bieżąco dowożone i wykorzystywane). 

• W zakresie gospodarki odpadami: 
- W trakcie robót budowlanych powinny być stosowane kolejno następujące zasady: zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz minimalizacja ich ilości, ponowne wykorzystanie odpadów, a następnie 
dążenie do odzysku odpadów, a dopiero na końcu do ich unieszkodliwienia. 
- Należy prowadzić segregację powstających odpadów oraz rozdzielać elementy i materiały nadające 
się do ponownego wykorzystania.  
- Niewykorzystane odpady powinny być czasowo magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie 
budowy w sposób nie powodujący ryzyka zanieczyszczenia środowiska (w szczególności podłoża 
gruntowego), a następnie wywożone celem ich dalszego prawidłowego zagospodarowania. Odpady 
niebezpieczne w postaci np. zużytych sorbentów substancji niebezpiecznych, szmat zabrudzonych 
smarami i olejami pochodzącymi z pojazdów i urządzeń mechanicznych będą tymczasowo (do czasu 
ich wywiezienia z terenu budowy) przechowywane w zamkniętych, szczelnych pojemnikach. 
- Transport odpadów odbywać się powinien zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska 
oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości 
chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować 
odpady. Transport powinien być realizowany odpowiednimi dla danego rodzaju odpadów środkami 
transportowymi. W trakcie transportu odpadów muszą być one zabezpieczone (sposób 
zabezpieczenia odpowiedni do rodzaju przewożonych odpadów). 

2.2.4 Wymagania dotyczące sprzętu  

• Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający wymagania 
określone przepisami prawa. 

• Transport materiałów i sprzętu powinien się odbywać w sposób zalecany przez ich producenta. 
Jeżeli występują ograniczenia nałożone przez producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego 
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służącego do przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót. 

• W trakcie realizacji zaleca się podjąć wszelkie środki ostrożności w celu nie dopuszczenia do skażenia 
gruntu lub wód: 

• Oleje, smary, paliwa itp. należy przechowywać w szczelnych, zamkniętych zbiornikach, 
zabezpieczonych przed przypadkowym rozlaniem ich zawartości. 

• W przypadku wystąpienia wycieków paliwa lub innych substancji niebezpiecznych dla środowiska, 
konieczne jest natychmiastowe neutralizowanie wycieków specjalnie dla tego celu przeznaczonymi 
materiałami sorpcyjnymi przechowywanymi na zapleczu budowy. 

• Harmonogram prac przygotowawczych oraz budowlanych organizować w taki sposób, aby nie 
wymagały one długotrwałego przetrzymywania na terenie budowy niewykorzystywanego sprzętu 
mechanicznego. Poszczególne maszyny powinny być wprowadzane na teren budowy tylko na okres 
niezbędny do wykonania przewidzianych dla nich prac. O ile wystąpi konieczność czasowego postoju 
maszyn na terenie inwestycji wymaga się, aby urządzenia ulokowane były na matach absorpcyjnych 
mających zabezpieczyć przez ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych 
zanieczyszczeń do gleby. 

• Urządzenia, maszyny i pojazdy budowlane powinny być utrzymywane w dobrej sprawności 
technicznej. Kierownik budowy zobligowany jest nie dopuścić do pracy maszyn lub urządzeń, w 
których zauważone zostaną wycieki paliw lub olejów albo inne usterki techniczne. 

• Po zakończeniu etapu robót przewidzianych dla danej maszyny sprzęt ten powinien być usunięty z 
terenu budowy.  

• Mycie pojazdów i sprzętu budowlanego na terenie budowy jest niedopuszczalne, za wyjątkiem 
koniecznego oczyszczania sprzętu w celu zapewnienia jego sprawności technicznej oraz koniecznego 
oczyszczania pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne (z gleby, błota, kamieni 
itp.) W takim przypadku należy ograniczyć do minimum powstawanie ścieków technologicznych 
oraz wykluczyć możliwość przedostawania się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego (np. 
zapewnić tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnym zbiorniku oraz dalsze ich 
zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwarunkowaniami lokalnymi). 

2.2.5 Wymagania dotyczące prac towarzyszących i robót tymczasowych 

• Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do 
zrealizowania całości zadania a w szczególności te, które wynikają z: 

• konieczności przygotowania placu budowy, 

• zastosowania technologii wykonania robót budowlanych. 

2.2.6 Wymagania dotyczące materiałów 

• Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty 
stanowiące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wbudowywanych materiałów. 

• Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub 
wbudowane. 

• Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane 
w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na placu budowy 
w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości i właściwości z jednoczesnym umożliwieniem 
dostępu Inspektorowi Nadzoru celem kontroli ich jakości i sposobu przechowywania. Dopuszcza się 
możliwość składowania materiałów poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez 
Wykonawcę z zachowaniem powyżej określonych warunków. 
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2.2.7 Wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

• Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robot oraz jakość stosowanych 
materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał 
badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót 
budowlanych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca udostępni Inspektorowi Nadzoru, który może 
zażądać powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości, co do sposobu i 
warunków ich wykonania lub uzyskanych wyników. 

• Szczegółowy zakres czynności Inspektora Nadzoru określa Prawo Budowlane. 

2.2.8 Wymagania dotyczące dokumentów budowy 
 Dokumentację budowy stanowi: 

• dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, 

• dziennik budowy, 

• wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania a w szczególności protokoły z cyklicznych narad 
roboczych, 

• protokoły z prób, badań i pomiarów, 

• dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów, 

• dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania, 

• dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 

2.2.9 Wymagania dotyczące odbiorów 

2.2.9.1 Wymagania dotyczące odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe do 
stwierdzenia, 

• Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez konieczności wstrzymywania postępu robót, 

• Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

• Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie po powzięciu informacji, nie później 
jednak niż w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru i załączeniu zestawienia – 
robót ulegających zanikowi lub zakryciu – wcześniej potwierdzającego ich jakość i ilość. Odbiór 
następuje na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych pomiarów na placu 
budowy. 

2.2.9.2 Wymagania dotyczące końcowego odbioru robót 

• Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia zakończenia prac Zamawiającemu w 
celu dokonania odbioru końcowego robót oraz powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości 
zadania, 

• termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną określone 
w umowie na realizację zadania, 

• odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą m.in. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

2.2.9.3 Wymagania dotyczące wad ujawnionych w trakcie czynności odbioru 
 Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo: 

• Nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie - jeżeli stwierdzone 
wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni 
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protokół, 

• odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) w 
określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. Z czynności 
tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół, 

• po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu 
przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót, 

2.2.9.4 Wymagane dokumenty odbiorowe (odbiory częściowe, końcowy i ostateczny z 
okresu gwarancji - rękojmi) 

• Protokół częściowego i końcowego odbioru wykonanych elementów robót (ze szczegółową tabelą 
wykonanych robót) – zatwierdzony przez Zamawiającego, 

• Końcowy Raport Wykonawcy, 

• Protokół przekazania zawierający ilość urządzeń, ceny jednostkowe, symbole klasyfikacji rodzajowej 
środków trwałych, 

• instrukcje obsługi, 

• karty techniczne poszczególnych wyrobów i urządzeń, 

• stosowne dokumenty (jeżeli są wymagane przepisami) poświadczające właściwy sposób 
prowadzenia gospodarki odpadami wytworzonymi w trakcie budowy, w tym dotyczące przekazania 
odpadów niebezpiecznych innym podmiotom  

• atesty i certyfikaty, 

• geodezyjne mapy powykonawcze, 

• pozwolenie na użytkowanie (jeżeli wymagane) 
 

2.3  OPIS ELEMENTÓW PFU 

 

2.3.1. Budynki, obiekty budowlane, elementy małej architektury 

 

2.3.1.1 SCENA PLENEROWA 

2.3.1.1.1 Konstrukcja 
 
Założenia wstępne konstrukcyjne:  
- obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony 
- dach płaski, papowy lub inny np. gont bitumiczny, blacha trapezowa, panele dachowe 
- konstrukcja nośna dachu to stalowy ruszt z dwuteowników szerokostopowych HEB, HEA, IPE plus stalowa 
blacha fałdowa TR136 oparta (mocowana za pomocą wstrzeliwanych kołków stalowych) na dolnej półce 
dwuteowników i na drewnianej (+plus wzmocnienie z kształtownika stalowego kątowniku stalowym 
ciągłym) okapowej belce a ta mocowana jest do górnych końców tylnej ściany ze słupów drewnianych 
- stalowy ruszt nośny dachu wewnątrz obiektu opiera się na dwóch żelbetowych "tubusach" 
- na dachowej blasze fałdowej ułożyć (przykleić) w dwu warstwach płyty styropianowe (płyta dolna 
uzupełniająca do wysokości kształtowników dwuteowych i warstwa profilująca spadki dla połaci dachowej 
(ww. warstwy wzajemnie przykleić plus ewentualne okołkowanie) 
- ww. "tubusy" pełnią funkcję pomieszczeń technicznych 
- nad ww. pomieszczeniami do wykonania żelbetowy strop 
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- posadowienie elementów nośnych obiektu na monolitycznych ławach fundamentowych 
- połączenia wzajemne elementów nośnych rusztu stalowego w większości sztywne, spawane na pełna 
długość styku elementów 
- słupy nośne  (ściany tylnej) górą i dołem przegubowe 
- sztywność całego układu nośnego zapewniają żelbetowe "tubusy"   
- obiekt zlokalizowany jest w IV strefie obciążeń śniegowych, teren normalny, w strefie I obciążeń 
wiatrowych, kategoria terenu II 
- zaleca się przewidzieć w obliczeniach projektu technicznego możliwość zakrycia powłokami 
nieprzewiewnymi tylnej ściany co powoduje wzrost obciążeń od wiatru na konstrukcję nośna obiektu 
- klasa ekspozycji dla elementów żelbetowych nadziemia XC4 (bez ocieplnia), XC1 (z ociepleniem), dla 
elementów posadowienia XC2 
- klasa środowiska dla stalowych elementów (zabezpieczenia antykorozyjne) C3  
- na styku elementów drewnianych i stalowych (betonowych) zastosować przekładki izolacyjne 
(przeciwwilgociowe)  
- do połączeń wzmacniających, wzajemnych elementów drewnianych zastosować łączniki stalowe min 
ocynkowane  
- powierzchnie zewnętrzne elementów betonowych na styku z gruntem pokryć izolacją przeciwwilgociowa 
- elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją biologiczną  metodą ciśnieniową 
- beton w elementach monolitycznych zagęszczać metodą mechaniczną 
- wymagania odnośnie powierzchni zewnętrznej nadziemnych elementów betonowych wylewanych BA2  
- do betonu dodać środki uszczelniające 
- zastosowane materiały to dla elementów betonowych min C20/25 ( i wg lokalizacji elementu), zbrojenie 
betonu stalą klasy C (BS500SP), dla elementów stalowych gatunek stali min S235, elementy drewniane z 
drewna klasy min C27  
- wstępnie przyjęty układ belek, przekroje i model 3d konstrukcji: 
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2.3.1.1.2 Architektura  
 
Zakłada się wykonanie tylnej, parawanowej ściany z profili z drewna klejonego o wymiarach ok 15x30cm. 

Drewno należy zabezpieczyć wodnym olejem hybrydowym z pigmentem czarnym / ciemnoszarym. Zaleca 

się stosowanie połączeń ukrytych 

Sufit sceny wykonany będzie z listew drewnianych na drewnianej podkonstrukcji montowane do blachy 

trapezowej. Należy stosować profile drewniane z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego hybrydowymi 

olejami z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.  

Przewiduje się wykonanie okładziny elewacyjnej na żelbetowych tubusach z pionowych profili drewnianych 

montowanych do drewnianej podkonstrukcji podwieszanej do ścian żelbetowych poprzez konsole ze stali 

nierdzewnej z zachowaniem szczeliny pomiędzy podkonstrukcją a ścianą nośną. Należy stosować profile 

drewniane z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego olejami z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.  

Podest sceny – podłoga drewniana na podkonstrukcji drewnianej, drewniano- stalowej lub murowanej. 

Deski sceny: modrzew syberyjski.  

Przykład konstrukcji sceny: 
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Wymagania dla drewna: 

Modrzew Syberyjski 
Nazwa łacińska: Larix sibirica 
Rodzina: Pinaceae 
Pochodzenie: zachodnia, środkowa i południowa część Syberii 
Opis drewna: 
Biel: białożółty, wyraźnie oddzielony 
Twardziel: żółta do jasnobrązowej 
Przebieg włókien: układ prosty 
Tekstura: średnio gładka 
Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej 
warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i 
proces starzenia biologicznego.  
Właściwości  drewna: 

• Gęstość (drewno świeże): 850 kg/m 3 

• Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 600 kg/m 3 

• Skurcz styczny: 8,2% 

• Skurcz promieniowy: 4,2% 

• Wytrzymałość na ściskanie: 55 N/mm 2 

• Wytrzymałość na zginanie: 99 N/mm 2 

• Moduł sprężystości: 13800 N/mm 2 

• Punkt nasycenia włókien: 26% 

• Wady dopuszczalne w 10% partii: pęknięcia na długości, ślady po obróbce mechanicznej. 

• Czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane 
jako wada drewna 

 
Impregnacja drewna: 
Zakłada się użycie hybrydowego oleju wodnego z pigmentem czarnym / ciemnoszarym. 



 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY „REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO I ULICY KOLEJOWEJ  W BIAŁEJ PISKIEJ” 
REALIZOWANEGO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD , PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

 

23 

Najwyższej jakości ochrona drewna użytkowanego na zewnątrz powstała z emulsji oleju oraz żywic 
wodorozcieńczalnych 
• Po utwardzeniu powierzchnia jest wysoce wodoodporna 
• Powoduje powstanie filmu odpornego na użytkowanie 
• Zawiera pochłaniacze wolnych rodników w celu zmniejszenia efektu oddziaływania promieni słonecznych na drewno 
oraz powłokę 
• Zawiera szerokie spektrum absorberów UV, zapewniających deskom wysoką odporność oraz zmniejszający 
częstotliwość konserwacji 
• Odpowiedni do twardych oraz miękkich gatunków drewna, w przypadku gatunków egzotycznych oraz twardych 
bogatych w taninę należy wykonać testy 
• Formuła hybrydowa zapewnia szybkie działanie,  
• Zawiera dwie substancje grzybobójcze, chroniące drewno oraz film 
• Powłoka nie łuszczy się, jest usuwana jak w przypadku konwencjonalnego produktu, dlatego renowację można 
przeprowadzać bez szlifowania 
 

 

2.3.1.1.3 Instalacje 
 
Instalacje elektryczne 
Dwa tubusy sceny wyposażyć w rozdzielnie elektryczne z gniazdami 3-fazowymi 63A i gniazdami 1-fazowymi 
16A . W ścianach przewidzieć przepusty elektryczne , zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. W 
suficie sceny zrealizować oświetlenie ogólne i  serwisowe  
 
Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
Scenę wyposażyć w instalację odgromową. 
 

2.3.1.2 BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO 

2.3.1.2.1 KONSTRUKCJA 
• Ławy fundamentowe żelbetowe 

Przed przystąpieniem do szalowania fundamentów i montażu zbrojenia należy wykonać podkłady 
z betonu C8/10 grubości 10 cm. 
Otulina zbrojenia ok 5 cm w gruncie. Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP. 

• Ściany fundamentowe żelbetowe  
Otulina zbrojenia ok 4 cm w gruncie. Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP. 

• Ściany parteru konstrukcyjne żelbetowe z betonu architektonicznego 
Otulina zbrojenia 3 cm ponad gruntem. Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP. 

• Nadproża i wieńce monolityczne żelbetowe 
• Dach płaski (stropodach)  

Konstrukcję nośną stropodachów stanowią płyty żelbetowe monolityczne. Otulina zbrojenia 3 cm. 
Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP. 

• Wszystkie widoczne elementy stalowe powinny być malowane proszkowo na (kolorystykę ustalić na 
etapie nadzoru) i ocynkowane 

Uwaga: podane otuliny należy traktować jako wartości przybliżone, które należy zweryfikować na etapie 
projektu budowlanego po analizie uwarunkowań gruntowych oraz zastosowanych izolacjach 
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 

 
Materiały konstrukcyjne 
Beton podkładów C8/10. 
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Beton konstrukcyjny C30/37, C30/37 W8. 
Stal zbrojeniowa B500SP (żebrowana), pomocniczo St3SX (okrągła) 
 
 

2.3.1.2.2 ARCHITEKTURA  
 
Wykaz pomieszczeń: 
 
Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego: 

0.1 Pom. socjalne 19,4m² 

0.2 Pom. pomocnicze 3,2m² 

0.3 Szatnia 6,5m² 

0.4 Komunikacja 4,5m² 

0.5 WC  5,3m² 

0.6 Przedsionek 2,1m² 

0.7 WC 1,4m2 

RAZEM 42,4m² 

 
Scena:  
 

0.1 Scena 128m² 

0.2 Pom. pomocnicze 7,6m² 

0.3 Pom. pomocnicze 7,6m² 

0.4 Komunikacja 13,1m2 

0.5 Komunikacja 13,1m2 

  
RAZEM 
 

 
169,4m2 

 
 
Ściany działowe  

 Przewiduje się realizację systemowych ścian cementowo-kartonowych z niezbędną przestrzenią 
techniczną. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności projektuje się wykończenie 2x płytą ck, 
wykończoną płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi. 

 

Beton architektoniczny 

 Wszystkie widoczne elementy żelbetowe budynku na zewnątrz i wewnątrz należy wykonać w 

standardzie betonu architektonicznego. Zastosować należy mieszankę samozagęszczalną na bazie cementu 
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hutniczego CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA z zastosowaniem kruszywa 8mm. Faktura zewnętrzna gładka 

matowa. 

 Wszystkie płaszczyzny żelbetu narażone na działanie warunków atmosferycznych należy 

impregnować hydrofobowo bezbarwną, matową powłoką.  Widoczne fragmenty konstrukcji wykonać 

zgodnie ze specyfikacją SB3 betonu architektonicznego. Beton powinien być jasny i gładki.  Podczas budowy 

należy precyzyjnie stosować środki antyadhezyjne  aby na betonie nie powstały plamy. Szalunek powinien 

być szczelny. Narożniki fazowane klinami 10x10mm wkładanymi do deskowania. Przerwy w laniu betonu 

należy robić tylko w miejscach niewidocznych. 

Parametry betonu: 

• Klasa betonu – minimum C30/37. 
• Klasa ekspozycji – minimum XC4, XF3, XA1. 
• Klasa zawartości chlorków – Cl 0,20. 
• Stopień wodoszczelności w/g PN-88/B-06250 – minimum W8. 
• Gęstość – 2300 ± 100 kg/m3. 
• Możliwość pełnego obciążenia – po 28 dniach. 
• Rozwój wytrzymałości – umiarkowany. 
• Stabilność konsystencji do 150mm. 

Faktura: 
• gładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 
• zaczyn cementowy/zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie powinny być 

większe niż: szerokość do ok.3 mm, 
• dalsze wymogi odnośnie np. złącz deskowania, odcisku ramy, należy szczegółowo ustalić. 

 
Dodatkowe wymagania: 

• zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, 
• zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego, 
• należy ustalić sposób uszczelnienia styków deskowania, 
• należy ustalić rodzaj wkładek dystansowych, 
• zaleca się stosować deskowania o tej samej jakości powierzchni, 
• zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej. 
• przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 10 mm 
• należy chronić deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych, 
• zaleca się ustalenie krótkiego odstęp od montażu deskowania do przeprowadzenia betonowania, 
• należy określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina łącząca itd.), 
• należy sporządzić instrukcję wykonania, 
• należy zapewnić ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie naroży, ochrona przed 

zabrudzeniem), 
• przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy – maksymalnie do 5 mm. 

Równomierność zabarwienia: 
• wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego rodzaju materiałami 

wykończeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz różna końcowa obróbka 
betonu są niedopuszczalne, 

• niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne, 
• rdza, brudne zacieki, wyraźnie widoczne poszczególne warstwy wbudowanej mieszanki, jak również 

zmiany w zabarwieniu są nie dopuszczalne, 
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• konieczny jest wybór specjalnego i właściwego środka adhezyjnego. 
Dodatkowe wymagania: 

• należy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z różnych warunków atmosferycznych, 
• zaleca się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożliwić zetknięcie się buławy 

wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem, 
• należy przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w równych odstępach, 
• geometria elementów konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać na szybki proces betonowania, 
• należy zachować w/c na poziomie + 0.02 lub zachować konsystencję z dokładnością do + 20 mm. 

 

Hydroizolacja 
Izolacje przeciwwodne należy wykonać wg rysunków detali i zaleceń producentów przyjętych rozwiązań. 
Wszystkie izolacje muszą być ułożone w ten sposób by uzyskać ciągłość i szczelność. 
Projektowane izolacje poziome i pionowe muszą odnosić się do specyfiki zagłębionych pod ziemią obiektów 
z uwzględnieniem warunków gruntowych. 

Ławy fundamentowe należy zabezpieczyć powłokowo emulsją asfaltową odporna na agresywne działanie 
związków występujących w gruncie. Wierzch ławy i płyty fundamentowej w obrębie ściany i ok 10 cm poza 
jej krawędzią należy zabezpieczyć materiałem w postaci elastycznego szlamu reaktywnego 
dwukomponentowego mineralnego. Materiał powinien posiadać zdolność mostkowania rys >= 2 mm oraz 
być odporny na nacisk wynikający zastosowania jako izolacja pozioma przekroju murów przed wilgocią 
podciągana kapilarnie. 

Ściany fundamentowe podziemne zabezpieczyć należy izolacją powłokową mineralną wykonaną przy 
zastosowaniu elastycznego szlamu reaktywnego dwukomponentowego mineralnego grubości min 2 mm 
mostkującego zarysowania >=2mm, przed układaniem izolacji podłoże należy przygotować  zagruntować 
zgodnie z zaleceniami producenta hydroizolacji. Materiał należy nakładać w minimum dwóch cyklach 
roboczych. W miejscach wskazanych po całkowitym wyschnięciu materiału izolacyjnego należy przystąpić do 
przyklejania izolacji termicznej. Izolację termiczną należy kleić punktowo przy użyciu masy szpachlowej z 
której wykonano izolację lub właściwego kleju na bazie piany poliuretanowej. 

W przypadku braku izolacji termicznej hydroizolacje zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym matą 
drenażową.   

Stropodachy projektowane w konstrukcji dachu odwróconego należy zabezpieczyć  ciężką izolacją 
powłokową elastyczną, elastycznym szlamem reaktywnym dwukomponentowym mineralnym o zdolności 
mostkowania rys >= 2mm, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie 
zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na środowisko (łącznie grubość izolacji 
powinna wynosić co najmniej 3mm). Warstwy spadkowe należy wykonać jako monolityczne warstwy stropu 
lub jako zespolone z warstwą konstrukcyjną przy pomocy warstwy szczepnej. Izolacje tą należy wywijać na 
attyki wyrabiając narożniki w postaci fasety wykonanej izolacji powłokowej lub zaprawy wodoszczelnej o 
promieniu min 4 cm lub wklejając właściwą systemową taśmę dylatacyjną, izolację należy nakładać 
uzyskując ciągłość do wysokości attyki. Masa cechuje się zdolnością mostkowania rys >= 2mm, dobrą 
przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie 
agresywne substancje, aż do stopnia „mocno agresywne”. 

W pomieszczeniach mokrych (np. prysznicach, itp.) na ścianach i posadzce stosować mikrozaprawę 
uszczelniającą uniemożliwiającą dostanie się wody do przegrody stropowej. W pomieszczeniach, w których 
istnieje możliwość pojawienia się wody na ścianach i posadzce (np. szatnie, wc, itp.) stosować folię w płynie 
uniemożliwiającą dostanie się wody do przegrody stropowej 
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Wytyczne dla architektury wnętrz: 
 
Płytki ceramiczne 

• Płytki ceramiczne stosować na wszystkich posadzkach wewnątrz budynku  
• Styk prostopadłych powierzchni ceramicznych wykonać za pomocą odpowiednich, systemowych 

profili ceramicznych. 
• Płytki ceramiczne kolor RAL do uzgodnienia z projektantem 
• Fugi płytek ceramicznych w kolorze płytek. (Fugi ścienne zabezpieczyć przed ciśnieniowym myciem 

ścian). 
• Płytki ceramiczne mrozoodporne monokolorowe. 

 W całym obiekcie zastosować system, który polega na wprowadzeniu jednorodnego formatu 

(20x20cm), koloru i typu na wszystkich powierzchniach ceramicznych w obiekcie. Na posadzkach w 

pomieszczeniach mokrych zastosować płytkę z fakturą zapewniającą R11B. Na wszystkich ścianach 

zastosować płytkę o połyskliwej powierzchni, mrozoodporną. Różnica pomiędzy płytkami o różnych 

wymaganiach powinna wynikać jedynie z położenia elementów, a nie z konieczności stosowania różnych 

parametrów. Pomieszczenia mokre, suche, wykończenia narożników z elementów ceramicznych,  odpływy  

kanalizacyjne powinny stanowić elementy jednego systemu. 

Płytki powinny spełniać następujące wymagania: 

 Antypoślizgowość PEI 

Posadzki w pom. mokrych R11B PEI 3-4 

Posadzki w pom. suchych R9 PEI 3-4 

Ściany R11B PEI 3-4 

 
Żelbetowe ściany zewnętrzne wykonać w standardzie betonu architektonicznego.   

Elewacje  

Przewiduje się wykonanie okładziny elewacyjnej z pionowych profili drewnianych montowanych do 

drewnianej podkonstrukcji podwieszanej do ścian żelbetowych poprzez konsole ze stali nierdzewnej z 

zachowaniem szczeliny pomiędzy podkonstrukcją a ścianą nośną. Należy stosować profile drewniane ze 

modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego olejami z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.  

Wymagania dla drewna: 

Modrzew Syberyjski 
Nazwa łacińska: Larix sibirica 
Rodzina: Pinaceae 
Pochodzenie: zachodnia, środkowa i południowa część 
Syberii 
Opis drewna: 
Biel: białożółty, wyraźnie oddzielony 
Twardziel: żółta do jasnobrązowej 
Przebieg włókien: układ prosty 
Tekstura: średnio gładka 



 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY „REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO I ULICY KOLEJOWEJ  W BIAŁEJ PISKIEJ” 
REALIZOWANEGO Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD , PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 

 

28 

Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej 
warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i 
proces starzenia biologicznego.  
Właściwości  drewna: 

• Gęstość (drewno świeże): 850 kg/m 3 

• Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 600 kg/m 3 

• Skurcz styczny: 8,2% 

• Skurcz promieniowy: 4,2% 

• Wytrzymałość na ściskanie: 55 N/mm 2 

• Wytrzymałość na zginanie: 99 N/mm 2 

• Moduł sprężystości: 13800 N/mm 2 

• Punkt nasycenia włókien: 26% 

• Wady dopuszczalne w 10% partii: pęknięcia na długości, ślady po obróbce mechanicznej. 

• Czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane 
jako wada drewna 

 
Impregnacja drewna: 
Zakłada się użycie hybrydowego oleju wodnego z pigmentem czarnym / ciemnoszarym. 
Najwyższej jakości ochrona drewna użytkowanego na zewnątrz powstała z emulsji oleju oraz żywic 
wodorozcieńczalnych 
• Po utwardzeniu powierzchnia jest wysoce wodoodporna 
• Powoduje powstanie filmu odpornego na użytkowanie 
• Zawiera pochłaniacze wolnych rodników w celu zmniejszenia efektu oddziaływania promieni słonecznych na drewno 
oraz powłokę 
• Zawiera szerokie spektrum absorberów UV, zapewniających deskom wysoką odporność oraz zmniejszający 
częstotliwość konserwacji 
• Odpowiedni do twardych oraz miękkich gatunków drewna, w przypadku gatunków egzotycznych oraz twardych 
bogatych w taninę należy wykonać testy 
• Formuła hybrydowa zapewnia szybkie działanie,  
• Zawiera dwie substancje grzybobójcze, chroniące drewno oraz film 
• Powłoka nie łuszczy się, jest usuwana jak w przypadku konwencjonalnego produktu, dlatego renowację można 
przeprowadzać bez szlifowania 
 
 

Stropodach  

Przewiduje się realizację stropodachu odwróconego, z hydroizolacją ciężką powłokową, warstwą 

termoizolacji z użyciem styropianu XPS 300 gr. 5cm  (w celu ochrony hydroizolacji) i z warstwą balastową z 

kamienia płukanego.  

2.3.1.2.3 Instalacje 
 
Przyłącze elektroenergetyczne i bilans mocy  
Budynek zasilany będzie ze złącza kablowo-pomiarowego wg warunków technicznych wydanych przez 
operatora. W celu aktualizacji wydanych warunków należy wykonać bilans mocy i na jego podstawie 
sporządzić stosowny wniosek do miejscowego zakładu energetycznego. 

 
Tablice rozdzielcze, linie zasilające, rozdzielnica główna 
Rozdzielnica główna w wykonaniu wnętrzowym, z wyłącznikiem głównym oraz zabezpieczeniami na 
obwodach odpływowych 
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Całość oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia oraz drobnych 
odbiorów pomocniczych 230V i 400V należy zasilić z RG. Rozdzielnice RG wyposażyć w aparaturę 
przeciwprzepieciową w oparciu o aktualne przepisy i normy 
Oprzewodowanie wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami, dobór przewodów określić w projekcie 
technicznym / wykonawczym 
W budynku zlokalizować rozdzielnicę dla zaplecza gastronomicznego wydarzeń plenerowych. Rozdzielnie 
elektryczne z gniazdami 3-fazowymi 63A, 32A i gniazdami 1-fazowymi 16A. W ścianach przewidzieć 
przepusty elektryczne, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  
 
 
Oświetlenie podstawowe w budynku  
W budynku należy przewidzieć oświetlenie podstawowe oparte na oprawach LED w 100% dla całego 
budynku 
 
Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
Analizę konieczności wykonania instalacji odgromowej wykonać na etapie projektu 
technicznego/wykonawczego 

 
Ochrona przeciwprzepięciowa  
W celu ochrony instalacji elektrycznych i teletechnicznych przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi zastosowane będą ograniczniki przepięć. 
 
Instalacja monitoringu wizyjnego  
Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego . Szczegóły systemu, w oparciu 
o wytyczne Inwestora, należy opracować na etapie projektu technicznego/wykonawczego 
  
Instalacja ogrzewania: 
Nie jest wymagana z uwagi na sezonowy charakter obiektu 
  
Instalacja wod-kan: 
Na instalację zimnej wody zastosować rury PE (kolor niebieski ) Na instalację ciepłej wody przewiduje się 
użycie rur PE-Xc (polietylen sieciowany) łączony za pomocą kształtek zaciskowych z zastosowaniem 
kształtek mosiężnych. Do połączenia armatury wodociągowej zastosować złączki metalowe gwintowane 
uszczelniane taśmą lub pastą teflonową. Przewody w warstwach ocieplenia podłogi układać w rurach 
osłonowych peszla. Na przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej założyć izolację ciepłochronną termaflex. 
Woda ciepła przygotowana będzie w zasobniku wyposażonym w grzałkę elektryczną. Dla zapewnienia 
natychmiastowego odbioru wody ciepłej przewiduje się realizację instalacji wody cyrkulacyjnej. Cyrkulację 
zapewni pompa PC wbudowana w przewody wody cyrkulacyjnej 
 
Kanalizacja w budynku 
Z budynku projektuje się piony kanalizacyjne ,,PK” i zawory napowietrzające ,,ZN”. Piony łączy się z 
przewodem odpowietrzania zakończonego za ścianą budynku wywietrzakiem WHA 110. Piony połączyć z 
poziomymi ciągami kanalizacyjnymi. Instalację kanalizacji w budynku wykonać z rur i kształtek kielichowych 
PVC klasy S. Połączenia kielichowe uszczelniane będą uszczelkami gumowymi. Przewody podpodłogowe 
układać na podsypkach z piasku o grubości warstwy 20cm. Dla przyborów znacznie oddalonych od pionów 
przewidziano zawory napowietrzające ,,ZN”. Poszczególne odcinki wykonanych instalacji przed ich obudową 
należy poddać próbie szczelności przez całkowite napełnienie wodą. 
 
Przyłącze wodkan 
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Do budynku należy wykonać przyłącze wodkan zgodnie z załączonymi do PFU warunkami technicznymi. Na 
etapie wykonywania projektu budowlanego należy wziąć pod uwagę, że obecnie trwają prace nad 
dokumentacją techniczną budowy sieci wodkan od strony miasta do działki nr 3 tj. ul. Parkowej. Docelowo 
na etapie dokumentacji technicznej należy przewidzieć włączenie budynku socjalnego do przyszłej sieci 
wod.-kan. Przebiegającej w ulicy Parkowej 
 
Wentylacja pomieszczeń budynku sanitarnego 
W budynku sanitarnym występuje potrzeba wentylacji pomieszczeń powodujących zanieczyszczenia 
powietrza od zainstalowanych urządzeń sanitarnych w WCM i WCK.  
Dla tych pomieszczeń projektuje się urządzenia do odprowadzenia powietrza drogą grawitacji (wentylacja 
dyżurna) i wentylacji mechanicznej w okresach używania wszystkich urządzeń sanitarnych w WC.  
Powietrze nawiewu doprowadza się do korytarza kratkami nawiewu KNB w drzwiach zewnętrznych i 
kratkami nawiewu pośredniego KNP z korytarzy do pomieszczeń WC. Pozostałe pomieszczenia w budynku 
wentylowane będą kratkami wywiewu pośredniego KWP z pomieszczeń WC zainstalowanych w ścianach 
pod sufitami pomieszczeń i kratkami nawiewu usytuowanymi nad podłogami. 
Ilość powietrza usuwanego uzależniona jest od ilości zainstalowanych przyborów sanitarnych. 
Dla misek ustępowych          Vw=50m3/h/szt 
Dla pisuarów                           Vw=25m3/h/szt 
ΣVw=50 x 7 + 25 + x 3 = 425m3/h 
Dla odprowadzania takiej ilości powietrza projektuje się instalacji wywiewu mechanicznego. 
Przyjmuje się wentylator osiowy Ø200 WO firmy Helios, którego wydajność będzie regulowana 
bezstopniowym elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej typ ESU3 firmy Helios lub innym 
równoważnym 
Projektowany wentylator zapewni maksymalną wydajność V=500m3/h. 
Zastosowany regulator prędkości obrotowej umożliwi racjonalną wymianę powietrza w pomieszczeniach 
WC przy zmniejszonym natężeniu w użytkowaniu zaprojektowanych urządzeń. Dla okresów doby i dni 
nieużytkowanych pomieszczeń, budynek sanitarny wentylowany będzie wentylacją dyżurną. Wentylację 
dyżurną projektuje się o wydajności 25% wentylacji normatywnej. 
Vd=0,25V=0,25 x 425 = 106 m3/h 
 
Powietrze wentylacji dyżurnej odprowadza się wywietrzakiem typu H firmy DARCO lub innym 
równoważnym. Wywietrzak usytuowany będzie na zewnętrznej ścianie bocznej budynku. 

2.3.1.3 PERGOLE 

2.3.1.3.1 Konstrukcja 
 
- obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, typu wiata 
- dach płaski, jednospadowy z stalowych blach fałdowych opartych na drewnianych płatwiach 
- konstrukcja nośna obiektu to zestaw jednonawowych ram z drewna klejonego (połączenia wzajemne słupa 
z ryglem sztywne za pomocą wklejanych blach plus stalowe sworznie) 
- na ryglach ww ram oparte są płatwie pośrednie i okapowe 
- w części "tylnej" miedzy słupami ram głównych "ściana słupowa" 
- posadowienie elementów nośnych obiektu na monolitycznych ława, stopach fundamentowych 
- słupy nośne  (ściany tylnej) górą i dołem przegubowo mocowane do belki fundamentowej, stopy 
- sztywność całego układu nośnego zapewniają stalowe skratowania w płaszczyźnie tylnej ściany "słupowej" 
i skratowania połaciowe (plus stalowa blacha fałdowa dachowa)   
- obiekt zlokalizowany jest w IV strefie obciążeń śniegowych, teren normalny, w strefie I obciążeń 
wiatrowych, kategoria terenu II 
- zaleca się przewidzieć możliwość zakrycia powłokami nieprzewiewnymi tylnej ściany co powoduje wzrost 
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obciążeń od wiatru na konstrukcję nośna obiektu 
- klasa ekspozycji dla elementów żelbetowych nadziemia XC4, dla elementów posadowienia XC2 
- klasa środowiska dla stalowych elementów (zabezpieczenia antykorozyjne) C3  
- na styku elementów drewnianych i stalowych (betonowych) zastosować przekładki izolacyjne 
(przeciwwilgociowe)  
- do połączeń wzmacniających, wzajemnych elementów drewnianych zastosować łączniki stalowe min 
ocynkowane  
- powierzchnie zewnętrzne elementów betonowych na styku z gruntem pokryć izolacją przeciwwilgociowa 
- elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją biologiczna   
- beton w elementach monolitycznych zagęszczać metodą mechaniczna, do betonu dodać środki 
uszczelniające 
- zastosowane materiały to dla elementów betonowych min C20/25 ( i wg lokalizacji elementu), zbrojenie 
betonu stalą klasy C (BS500SP), dla elementów stalowych gatunek stali min S235, elementy drewniane z 
drewna klasy min C27   
 - wstępne przyjęty układ belek, przekroje  oraz model 3d konstrukcji: 
 

 
 
 
 
 
 

2.3.1.3.2  Architektura 
 

Zakłada się wykonanie tylnej, parawanowej ściany z profili z drewna klejonego o wymiarach ok 15x30cm . 

Drewno należy zabezpieczyć wodnym olejem hybrydowym z pigmentem czarnym / ciemnoszarym. Zaleca 

się stosowanie połączeń ukrytych. 
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Sufit pergoli wykonany będzie z listew drewnianych na drewnianej podkonstrukcji montowane do blachy 

trapezowej. Należy stosować profile drewniane z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego hybrydowymi 

olejami z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.  

Wymagania dla drewna: 

Modrzew Syberyjski 
Nazwa łacińska: Larix sibirica 
Rodzina: Pinaceae 
Pochodzenie: zachodnia, środkowa i południowa część 
Syberii 
Opis drewna: 
Biel: białożółty, wyraźnie oddzielony 
Twardziel: żółta do jasnobrązowej 
Przebieg włókien: układ prosty 
Tekstura: średnio gładka 
Pod wpływem czynników atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania 
wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów 
technicznych drewna i proces starzenia biologicznego.  
Właściwości  drewna: 

• Gęstość (drewno świeże): 850 kg/m 3 

• Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 600 kg/m 3 

• Skurcz styczny: 8,2% 

• Skurcz promieniowy: 4,2% 

• Wytrzymałość na ściskanie: 55 N/mm 2 

• Wytrzymałość na zginanie: 99 N/mm 2 

• Moduł sprężystości: 13800 N/mm 2 

• Punkt nasycenia włókien: 26% 

• Wady dopuszczalne w 10% partii: pęknięcia na długości, ślady po obróbce mechanicznej. 

• Czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są 
traktowane jako wada drewna 

 
Impregnacja drewna: 
Zakłada się użycie hybrydowego oleju wodnego z pigmentem czarnym / ciemnoszarym. 
Najwyższej jakości ochrona drewna użytkowanego na zewnątrz powstała z emulsji oleju oraz żywic 
wodorozcieńczalnych 
• Po utwardzeniu powierzchnia jest wysoce wodoodporna 
• Powoduje powstanie filmu odpornego na użytkowanie 
• Zawiera pochłaniacze wolnych rodników w celu zmniejszenia efektu oddziaływania promieni słonecznych 
na drewno oraz powłokę 
• Zawiera szerokie spektrum absorberów UV, zapewniających deskom wysoką odporność oraz 
zmniejszający częstotliwość konserwacji 
• Odpowiedni do twardych oraz miękkich gatunków drewna, w przypadku gatunków egzotycznych oraz 
twardych bogatych w taninę należy wykonać testy 
• Formuła hybrydowa zapewnia szybkie działanie,  
• Zawiera dwie substancje grzybobójcze, chroniące drewno oraz film 
• Powłoka nie łuszczy się, jest usuwana jak w przypadku konwencjonalnego produktu, 
dlatego renowację można przeprowadzać bez szlifowania 
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2.3.1.3.3  Instalacje 
 
Zakłada się realizację oświetlenia zewnętrznego pergoli. Projekt przewiduje zastosowanie opraw 
skierowanych na listwowy sufit pergoli i oświetlenie otoczenia miękkim światłem odbitym. 
 
Parametry oprawy: 
- tubularna oprawa,  
- dekle oprawy wykonane ze stali nierdzewnej. 
- uchwyty montażowe pozwalające na zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej płaszczyzny.  
- układ zasilający zamontowany w oprawie. 
- wymiary max.: wysokość: 50mm, szerokość: 50mm, długość: 280mm,  
- typ montażu: do nabudowania;  
- miejsce montażu: sufit, ściana, podłoga;  
- strumień świetlny: 400lm; 
- skuteczność świetlna: 50lm/W;  
- temperatura barwowa najbliższa: 3000K ;  
- ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;  
- średnia trwałość użytkowa: L90 – 150000 h;  
- grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;  
- klasa efektywności energetycznej źródeł światła: E;  
- sposób rozsyłu światłości: bezpośredni;  
- geometria rozsyłu światłości: symetryczny; 
- moc: 8W;  
- sterowanie przewodowe: ON/OFF;  
- stopień ochrony IP: IP65;  
- stopień ochrony IK: IK04;  
- klasa ochronności: I;  
- materiał soczewki: PMMA;  
- konstrukcja soczewki: pojedyncza;  
- materiał obudowy: PMMA;  
- kształt oprawy: tubularna;  
- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C; 
- certyfikat: CE, HACCP, 
 
Dodatkowo należy zamontować paski ledowe w miejscach zaznaczonych  w małym okręgu oraz paski 
ledowe pod pergolami 
 
 

2.3.1.4  Ciągi komunikacyjne 

 

2.3.1.4.1 Nawierzchnie żwirowe  nowoprojektowane w części wschodniej i centralnej  

Podstawowe parametry: szerokość ciągu min. 3m  
Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do stosowania 
zgodnie z zaleceniami producenta na nawierzchnię ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych. 
nadającą się do jeżdżenia samochodami osobowymi, ciężarowymi i traktorami. Materiał budowlany z 
wysokogatunkowych surowców, takich jak: kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne 
lepiszcze wiążące. 
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Właściwości:  nawierzchnia nie kruszy się i nie pyli, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwa w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest niebrudząca. 
Nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 
Dane techniczne:  
ziarnistość 0–11 mm 
ciężar wbudowania: 2,00 t/m3.  
Zagęszczenie według metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3. 
Wbudować w warstwie o grubości 4 cm (80 kg/m2) na podbudowie z tłucznia 
Obrzeże betonowe gr 6cm na podbudowie  

2.3.1.4.2 Nawierzchnie żwirowe  istniejące, remontowane w części wschodniej i centralnej 
Podstawowe parametry: szerokość ciągu min. 3m  
Istniejące nawierzchnie, po wykonaniu głównych prac wykonawczych należy wyremontować i wyrównać. 
Istniejący , zdegradowany betonowy krawężnik  zastąpić nowym w postaci obrzeża betonowego gr 6cm na 
stosownej podbudowie.  

2.3.1.4.3 Nawierzchnie drewniane nowoprojektowane  w części centralnej 
Projekt zakłada, w sąsiedztwie pergol,  realizację podestów drewnianych z nawierzchnią z desek z drewna 
egzotycznego Bangkirai .  
Przewiduje się realizację warstw podestów: 
deski tarasowe Bangkirai, 25mm 
legary impregnowane z drewna egzotycznego, układane w poziomie 72x42mm, rozstaw max. 80cm 
legary impregnowane z drewna egzotycznego, układane w poziomie 72x42mm, rostaw max. 50cm 
bloczki betonowe 40x40x20cm w rozstawie max 80x100cm na podsypce cementowo-piaskowej, 1:4, 5cm 
geowłóknina polipropylenowa filtracyjna 200g/m2 
żwir zagęszczony do Id=0,6 30cm 

 

2.3.1.4.4  Nawierzchnie żwirowe  istniejące , remontowane w części zachodniej 
Podstawowe parametry: szerokość ciągu 2,5m (zakłada się niewielkie zawężenie istniejącego ciągu w celu 
utworzenia wolnej przestrzeni dla nowoprojektowanego kabla oświetleniowego bez konieczności 
korytowania poza istniejącym pasem ciągu pieszego) 
Istniejące nawierzchnie, po wykonaniu głównych prac wykonawczych należy wyremontować i wyrównać. 
Istniejący , zdegradowany betonowy krawężnik  zastąpić nowym w postaci obrzeża betonowego na 
stosownej podbudowie.  
 
 
Uwagi ogólne dla nawierzchni żwirowych:  

Właściwości/parametr 
Jedn. 
miary 

Wartość faktyczna 

Wartość 
wymagana 
wg DIN 18 
035-5 

Rozkład wielkości ziaren M-% - - 

Rodzaj kamienia  kamień naturalny  

Kolor  beżowy  

Postać ziaren  łamane  

Powierzchnia  szorstka  
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Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014  

Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5  

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

Wytrzymałość powierzchni na ścinanie kN/m2 51,4 50,0 

 
 
Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie może zostać 
odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku z tym 
zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć 
ubijaka ręcznego. Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane muszą być w stanie, którego wilgotność 
zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 
-  Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 
- Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 
poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% 
pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy. 
- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu 
nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. 
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce 
– deszcz – słońce itd.) 
- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 
 
Składniki: 
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich jak; 
kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza wiążące. Nawierzchnia jest całkowicie 
przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 
do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 
 
Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 
- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 
- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
 
Uwaga: Aby uniknąć powstawania zastoin wody na ścieżce należy wyprofilować dwustronny spadek 
symetryczny względem osi ścieżki w kierunku jej krawędzi o nachyleniu 2%. Jeśli z geometrii prowadzenia 
ścieżki wynika większy spadek niż 2% lub oraz nie ma możliwości powstawania zastoin wody nie trzeba tego 
stosować. 
 

2.3.1.5 Mała architektura 
 

2.3.1.5.1 Siedziska - ławki  
Przewiduje się realizację stałych ławek z oparciem i bez oparcia, na planie łuku, w dwóch lokalizacjach: pod 
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pergolą przy scenie głównej i w sąsiedztwie podestu sceny kameralnej. Forma ławek wg rys. nr D01 
Wytyczne wykonawcze: 

• Przed wykonaniem kompletu ławek należy wykonać przykładowy model do akceptacji Projektanta. 

• Siedziska i oparcia ławek należy wykonać z deszczółek o szer.33mm. Deszczółki z drewna akacjowego 
I kat., sezonowanego, bezsękowego, struganego. mal.systemowym olejem grafitowym. Krawędzie 
frezowane 1-2mm. 

• Podkonstrukcja stalowa, ocynkowana, C4. 

• Kotwienie deszczółek do podkonstrukcji stalowej od spodu, niewidoczne.  

• Profile konstrukcyjne podłużne mają zapewnić nośność ławki oraz siedziska dla 120kg/mb (brak 
ugięcia). 

• Blachownice boczne z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym, 
powierzchnia matowa/satynowa. 

• Blachownice boczne wyposażone w poziomowane stopki. Poziomowanie stópek w zakresie od 0-
50mm. Stópki zespolone z blachownicą konstrukcyjną.  

• Projektant dopuszcza modyfikację ławki zgodnie z systemem producenta po uprzednim 
przedstawieniu rozwiązań systemowych projektantowi i uzyskaniu jego akceptacji. 

 
 

2.3.1.5.2 Podesty  
Konstrukcja drewniano – stalowa na betonowych stopach fundamentowych, okładzina drewniana. 
Wysokość podestu 45cm. Drewno np. egzotyczne Bangkirai o gr. 25- 35mm, olejowane. Ostatecznie 
wymiary i kolor zostanie określony na etapie uzgadniania dokumentacji z Zamawiającym. Kolorystyka 
drewna musi być spójna z innymi widocznymi elementami drewnianymi takimi jak tarasy, lamele pergoli, 
elewacje budynków, ławki, siedziska. Propozycja konstrukcji podestu na rys. nr D02 
 

2.3.1.5.3  Stojaki rowerowe 
Należy przewidzieć realizację stojaków rowerowych wraz z fundamentami (mocowanie do bloków 
betonowych na nierdzewne kotwy chemiczne M12). Stojaki wykonane z profilu stalowego  Rk 40 × 20 × 
2mm, ocynkowanego, malowanego na RAL 7039. Ciężar stojaka – 6kg. 

2.3.1.5.4 Kosze na śmieci 
Pojemnik na słupku stalowym, elementy ocynkowane, malowane proszkowo na kolor antracytowy kolor 
analogiczny do pozostałych metalowych elementów małej architektury lub ze stali kwasoodpornej, 
pojemnik z blachy o grubości 1,5mm, pojemność ok. 50 l. Forma kosza dopasowana wizualnie do 
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pozostałych elementów. Zewnętrzna obudowa kosza drewniana analogiczna do ławek i siedzisk. Montaż 
kosza – zabetonowanie elementów kotwiących lub w przypadku sytuowania na pomostach/platformach 
drewnianych lub kompozytowych montować kosz do podkonstrukcji tego elementu.  
Przykład: 

 
 

 

2.3.1.5.5 Urządzenia placu zabaw  
 
4a- Zjeżdżalnia skarpowa szeroka wraz z tunelem skarpowym 

Zjeżdżalnia montowana do uformowanej skarpy. Ma kształt rynny i wykonana w całości ze stali nierdzewnej 
matowionej. Skarpa powinna mieć wysokość w przedziale 1,35-1,75m.  Montaż zjeżdżalni- zabetonowanie 4 
nóg fundamentowych . 
Tunel skarpowy przeznaczony do montażu wewnątrz uformowanej skarpy. Ma kształt rury i długość 
dostosowaną do szerokości skarpy (dostępne przykładowe  długości: 200/250/300/400/450). Szerokość rury 
0,67-085m (dostosować do zaleceń producenta). Wykonany w całości ze stali nierdzewnej matowionej. 
Przykład: 
 

 
     
 
 
      4b- Siatka wspinaczkowa typu pajęczyna  
Siatka o naturalnym wyglądzie lin o rozpiętości r=2-3m. Siatka zamocowana do drewnianych słupków za 
pomocą cięgien ze stali nierdzewnej. Zabetonowanie elementów kotwiących słupki. 
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  4c-Zjeżdzania skarpowa szeroka   
Zjeżdżalnia montowana do uformowanej skarpy. Ma kształt rynny i wykonana w całości ze stali nierdzewnej 
matowionej. Skarpa powinna mieć wysokość w przedziale 0,6-0,85m.  Montaż zjeżdżalni- zabetonowanie 4 
nóg fundamentowych . 
 
 
 

 
 
  
 
  4d- Namiot naturalny leśny 
Struktura utworzona z posadzonych w ziemi gałęzi wierzbowych . Przykładowe gatunki wierzby wiciowej do 
zastosowania: Salix alba, Salix viminalis, Salix purpurea. Wytyczyć na gruncie kształt projektowanego 
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namiotu i zasadzić pędy w odległości co ok. max 30cm. Po posadzenie uformować namiot. 
 
 
Przykłady: 
 

 
                            
4e- Drewniany tor  
Tor składający się z 12 szt. pni o wysokości 40cm połączonych ze sobą za pomocą drewnianych belek. 
Dodatkowo 4 szt. pni wolnostojących. Montaż - 
Przykład: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4f- Ścianka wspinaczkowa  
Ścianka składająca się z ustawionych obok siebie 10 szt. ściętych pni o wysokości ok. 3m. Zamocować  do pni 
uchwyty wspinaczkowe. Zabetonować elementy kotwiące pnie.  
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   4g- Zjazd linowy 
Konstrukcje startową i końcową wykonać z naturalnych drewnianych elementów. Zabetonować elementy 
kotwiące. Lina zjazdowa długości ok. 22m. Dostosować wymiary urządzenia do wytycznych producenta. 
Przykład: 

                                                         

2.3.1.5.6  Tablice informacyjne  
 
 Zakres prac obejmuje instalację tablic informacyjnych.  Nowe tablice będą drewniane lub stalowe 
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 - ilość - 6 sztuk  
 - materiał :  wysokiej jakości drewno - modrzew syberyjski o powierzchni gładko struganej,       
 łączenia trwałe, drewno impregnowane oraz olejowane, 
 - montaż - zakłada się realizację prefabrykowanego fundamentu betonowego     
 - tarcza tablicy: blacha stalowa 
 - uchwyty montażowe: Mocowanie tablicy do słupka przy użyciu uchwytów montażowych 
 odpornych na czynniki atmosferyczne.  

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej (jak dla środowiska C3/C4) 
 - wymiary :  H=1,5m, sz=50cm, dł=100cm 
 -powierzchnia ekspozycyjna ~0,5m 
 

Forma tablicy: 

     
 

2.3.1.5.7  mostek na rzece  
Przewiduje się realizację nowej balustrady na istniejącym mostku. Długość balustrady: 2x5m. Wysokość 
balustrady 1,1m. Konstrukcja balustrady drewniano-stalowa (elementy nośne balustrady mocowane do 
belek konstrukcyjnych mostku). Obciążenia pochwytu zgodnie z obowiązującymi normami (nie mniej niż 
1kN / 1mb) 

2.3.1.6 Instalacje dla zagospodarowania terenu  

2.3.1.6.1 Oświetlenie parkowe 
 
Obecnie na terenie parku znajduje się oświetlenie tj. 25 słupów z oprawami. 22 słupy posiadają oprawy 
pojedyncze, 3 słupy z oprawami podwójnymi. 4 słupy od strony północnej przewidziano do demontażu z 
których 2 do zamontowania w lokalizacji określonej w rysunku Z01 projektu zagospodarowania terenu.  
23 oprawy należy przewidzieć do wymiany. 
Wytyczne : 
Oświetlenie parkowe musi wykazać spełnienie niżej wymienionych warunków 
Dobrane na etapie projektu budowlanego urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych typów lub 
producentów mogą zostać przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu umożliwiające jego 
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 
Celem podania nazw producentów i typów nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne 
określenie parametrów urządzeń. 
Aby potwierdzić, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, w ofercie 
należy przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE, dla proponowanych opraw 
oświetleniowych. Zapisy karty katalogowej muszą potwierdzać zgodność z wymaganiami określającymi 
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minimalne parametry techniczne. Proponowane oprawy winny być przedstawione w kosztorysach 
ofertowych. 
     Oferent winien udostępnić dane techniczne właściwości opraw – rozsyłu światła opraw oświetleniowych 
– całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT) umożliwiających na ich 
podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie 
komputerowym do wspomagania obliczeń (np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wyłącznie opraw  
wymienionych w ofercie przetargowej.  
 Użyte do realizacji modernizacji systemu oświetlenia Miasta i Gminy Biała Piska, oprawy i źródła światła 
muszą być zgodne z opracowaną dokumentacją i spełniać następujące nie gorsze minimalne parametry 
techniczne, użytkowe i fotometryczne: 
 
Oprawy parkowe: 
 

• Oprawa do montażu na słupie parkowym 

• Obudowa : ciśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo ( RAL do uzgodnienia na etapie PB i 
PW ) , oraz profil z ekstrudowanego aluminium, 

• Dyfuzor:  szyba hartowana z folią dyfuzyjną, 

• Źródło: moduł LED, trwałość eksploatacyjna ponad 111 000 pracy  dla L80, 

• Zasilacz: elektroniczny, wewnątrz oprawy, 

• I klasa ochronności przeciwporażeniowej, 

• Szczelność oprawy – IP 65, 

• Minimalna skuteczność świetlna - 107.9 lm/W, 

• Odporność na uderzenia – IK 08, 

• Kąt świecenia – 120 stopni, 

• CRI – 80, 

• Barwa LED – 4000K, 

• Strumień świetlny – 6800lm, 

• Moc oprawy 63W, 

• Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED,  
o znamionowym prądzie wyładowczym 10kV / 5kA, umieszczony poza zasilaczem, 
 
ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED, o następujących minimalnych 
parametrach: 
 

- 2+3 kl. do ochrony LED, 
- Stopień szczelności – IP 67, 
- Sygnalizacja stanu urządzenia, 
- Aparat uszkodzony – separacja sieci i obwodu prądowego, 
- Maksymalny prąd wyładowczego (1x 8/20μs) na biegun - Imax=10kA 
- Max. znamionowy prąd obciążenia – 5A, 
- Zakres temperatury pracy ( -400 do + 850 C ), 
- Znamionowy prąd wyładowczy – 5kA, 
- Najwyższe napięcie trwałej pracy -320V AC, 
- Max. prąd wyładowczy – 10kA, 
- Napięciowy poziom ochrony przy In -1,5 kV, 
- Wytrzymałość zwarciowa – 10000A, 
- Posiadać certyfikat TÜV, 
- Zgodność z normami EN 61643-11, IEC 61643-11 i UL 1449 ed.4 
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• Regulowane położenie płatków wokół własnej osi, oraz wzdłuż korpusu mocowanego na słupie, 

• Oprawy wyposażone w autonomiczny przekaźnik czasowy ogólnie dostępny np.  
APC-LED montowany wraz z zasilaczem DIM DALI o parametrach: 
 
· Umożliwia czasową redukcję strumienia świetlnego w oprawach typu LED, 
· Możliwość regulacji przedziałów czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10 do 100%, 
· Brak przewodu sterującego, 
· Brak zegara, 
· Pobór mocy <0,5W, 
· Temperatura pracy -30/+80ºC, 
 

        Oprawy uliczne i parkowe powinny mieć możliwość zaprogramowania przynajmniej 10 niezależnych 
sekwencji redukcji. Zamawiający musi mieć możliwość dowolnego ustawiania czasu rozpoczęcia i 
zakończenia każdego przedziału a także możliwość ustawienia poziomu mocy obowiązującej w danym 
przedziale. Ustawiony profil świecenia powinien być realizowany bez konieczności łączenia się z jednostką 
nadrzędną ( praca w trybie autonomicznym ). Zamawiający wymaga aby istniała możliwość zdalnej zmiany 
profilu świecenia bez konieczności bezpośredniego dostępu do opraw ( bez konieczności używania 
podnośnika ). Napięcie  w obwodach zasilających oprawy drogowe powinno byś obecne tylko w czasie 
świecenia opraw. 

Forma oprawy:  
 

 
System sterowania oświetleniem 
     Sterownik oświetlenia ulicznego służący do załączania, wyłączania oraz monitorowania oświetlenia 
zdalnie za pomocą strony internetowej, jak również zbliżeniowo za pomocą smartfona z poziomu aplikacji. 
Urządzenie montuje się w szafie oświetleniowej.  
WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA 

• pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę www, 

• programowanie sterownika odbywa się zdalnie za pomocą strony internetowej lub zbliżeniowo za 
pomocą smartfona z poziomu aplikacji midiBLUE NFC, 
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• synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol – czas pobierany bezpośrednio z zegara 
atomowego gwarantuje absolutną dokładność, 

• komunikacja: GPRS, SMS, NFC, 

• możliwość tworzenia i zarządzania grupami sterowników, 

• możliwość awaryjnego włączania/wyłączania oświetlenia SMS-em 

• autoryzacja użytkowników (login, hasło) oraz nadawanie im różnych uprawnień, 

• automatyczna zmiana czasu lato/zima, 

• możliwość zaprogramowania do czterech przedziałów załączeń / wyłączeń, 

• w stałych godzinach z uwzględnieniem załączeń i wyłączeń astronomicznych 4 tryby pracy wyjścia: 
astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis, 

• diody LED na panelu czołowym sygnalizujące stan wejść i wyjść, sygnał GSM, GPRS, stan zasilania, 

• możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia (np. święta 
kalendarzowe, święta lokalne, itp.) 

• możliwość wgrania dowolnej tabeli astronomicznej,  

• możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy 

• system analizy alarmów, 

• natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych, 

• tj. zaniku napięcia zasilania i otwarć szafy, 

• wizualizacja sterowników na mapie strony www system raportowania, 

• szyfrowanie HTTPS, 

• archiwizacja danych, 

• rejestracja zdarzeń, 

• licznik czasu pracy oświetlenia (osobny dla każdego z wyjść sterujących), 

• możliwość zdalnej wymiany oprogramowania i ustawień po GPRS, 

• możliwość zdalnego programowania opraw z układem APC-LED, 

• praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS, lub na podstawie danych z tabeli 
astronomicznej, 

• zdalne włączanie/wyłączenie oświetlenia podczas prac serwisowych, 

• możliwość sterowania oświetleniem na obiektach sportowych np. orliki, boiska szkolne, itp., 

• możliwość podłączenia centralnej fotokomórki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany 
pogody. Jej właściwe wykorzystanie pozwala osiągnąć duże oszczędności. 

     

      
Kompensacja mocy biernej 
 
    Poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące szaf energetycznych wraz z wyposażeniem  
( zasilanie, układ pomiarowy, sterowanie oświetleniem ):  
      W celu odpowiedniej automatycznej kompensacji mocy biernej przewiduję się dobór min. 4 stopniowej 
kompensacji mocy biernej dla każdej fazy niezależnie, aby zachować cos fi na poziomie 0,99 i tgfi<0,4 (po 
stronie indukcyjnej). Wykonawca powinien być zobligowany  do skonfigurowania kompensatora po 
zabudowaniu opraw LED i wykonaniu pomiarów powykonawczych. Poniżej podstawowe parametry 
kompensatora: 
 
- zabezpieczenie termiczne dławików dla każdej z fazy osobno 
- automatyczna 4-stopniowa kompensacja mocy biernej 
- regulacja histerezy cos φ lub współczynnika mocy PF 
- regulacja opóźnienia przełączenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s    
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- czytelny wyświetlacz urządzenia w celu odczytu cosinusa φ i współczynnika mocy PF 
- współpraca z systemem sterowania  - zdalne lub lokalne zarządzanie i monitoring sieci 

- napięcie zasilające: Un: 200V do 275V  
- temperatura pracy: od –20°C do +55°C 
- stopień ochrony: IP20 

      Szafka powinna spełniać wymagania stawiane przez lokalny zakład energetyczny, a także spełniać 

następujące normy: 

a) PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012 

b) PN-EN 61000-6-2:2019-04 

c) PN-EN 61000-6-5:2016-01 

 

Wymagania w stosunku do części sterującej szafki 

 

 Szafka powinna być wyposażona  w przełącznik rodzaju pracy o następujących funkcjach: 

- praca automatyczna, 

- praca awaryjna w trybie lokalnego wyłącznika zmierzchowego, 

- praca w trybie trwałego załączenia ręcznego, 

 - praca w trybie trwałego wyłączenia ręcznego. 

      Pozostawienie przełącznika w trybie innym niż praca automatyczna powinno skutkować wysłaniem 

stosownego komunikatu do systemu nadzorującego jak również krótkotrwałym alarmem generowanym 

podczas zamykania drzwiczek szafki. 

     Zamawiający wymaga aby układ sterowania zapewniał automatyczną ( nadążną ) reakcję na zmienne 

warunki pogodowe zachowując jednocześnie jednolitość załączania i wyłączania oświetlenia na całym 

oświetlanym obszarze. 

    Roczny czas świecenia nie powinien przekraczać z góry określonej wartości (np.4100h) . 

    Szafka sterująca powinna być wyposażona w nadążny układ kompensacji mocy biernej. Układ taki 

powinien kompensować moc bierną pojemnościową w taki sposób aby moc bierna pojemnościowa była 

skompensowana do zera a moc bierna indukcyjna nie przekraczała tg.  0.4. 

Kompensacja powinna być zapewniona w całym zakresie  mocy przez cały czas pracy oświetlenia. 

     Szafka powinna być wyposażona w gniazdo 230 V AC z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym i lampkę 
oświetlającą wnętrze. 
 
    Dodatkowo, szafa musi być wyposażona w ogranicznik prądu rozruchu, tzw. „Soft start„ 
 
 

2.3.1.7 Przyłącze wodno-kanalizacyjne 
Zgodnie z załącznikiem do PFU: Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan 
 

2.4 Roboty rozbiórkowe 

Przewiduje się rozbiórkę istniejącej sceny plenerowej.  
Roboty rozbiórkowe prowadzić od góry w dół i nie wolno rozbierać żadnych elementów niższych bez 
zakończenia demontażu dachu. W każdej fazie rozbiórki należy analizować wpływ rozbieranych elementów na 
sztywność całego obiektu. W przypadku niespodziewanych zjawisk lub ruchów konstrukcji należy przerwać 
roboty, przeprowadzić analizę, co do przyczyny i postępować odpowiednio. Obecność kierownika rozbiórki na 
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budowie przy robotach rozbiórkowych jest obowiązkowa.   
 
Prace rozbiórkowe wykonywać w następującej kolejności:  

• Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych 

Urządzenia i instalacje (w szczególności elektryczna i telekomunikacyjna) przewidziane do demontażu podlegają 
rozbiórce w pierwszej kolejności 
 

• Rozbiórka rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 

Rozbiórkę prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu 
 

• Rozbiórka stalowej więźby dachowej 

Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, odcinać układy krokwiowe i opuszczać na teren. Usunąć elementy 
nośne stalowe 
 

• słupów zewnętrznych 

• Rozbiórka fundamentów 

W końcowej fazie dokonać rozbiórki fundamentów. Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie zniwelować 
poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami.  
 
 

2.5 Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonanie robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i 
kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą by one wykonywane od istniejącej sieci i jak mają być wykonane. W czasie wykonywania robót 
ziemnych należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych. Podczas 
wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy wokół 
wykopów pozostawionych na czas zmroku nocy ustawi zastawy zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Składowanie urobku materiałów i wyrobów jest zabronione. Wykonawca jest zobowiązany 
odwieść urobek na składowisko o ile nie zostanie on rozplantowany przy miejscu wykopu, miejsce wywozu 
pozostaje w gestii Wykonawcy robót. 
 

2.6 Zieleń istniejąca i projektowana 

2.6.1 Informacje ogólne 
Teren położony jest w północnej części miejscowości na działce nr 2/2 obręb Biała Piska, o powierzchni 
ponad 7,3 ha.  
Od strony wschodniej teren sąsiaduje z ul. Kolejową – drogą wojewódzką nr 667, od południa z ul. Parkową, 
od północy z polami uprawnymi a od zachodu z masywem drzew i stacją przeładunkową wywozu odpadów.  
Całość obszaru objętego inwentaryzacją porośnięta jest kilkudziesięcioletnim drzewostanem liściastym i 
iglastym. W strefie wschodniej parku znajduje się amfiteatr, w strefie północno-zachodniej fragment z 
okazałym dębem szypułkowym. Pomiędzy dwiema tymi strefami teren gęsto porośnięty jest roślinnością 
drzewiastą i krzewiastą. Całość posiada rozbudowany układ ścieżek. Wśród drzewostanu dominującymi 
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gatunkami są dąb szypułkowy, sosna pospolita, wiąz pospolity. Pojawia się również świerk pospolity, klon 
jawor, klon zwyczajny. Część wschodnia (z amfiteatrem) pozbawiona jest krzewów, część środkowa i 
północno-zachodnia porośnięta jest gęsto młodymi samosiewami i podszytem leśnym. Wiele drzew 
obumiera, dotyczy to przede wszystkim gęsto porośniętej części środkowej.  
 

2.6.2 Inwentaryzacja zieleni 
Szczegółową inwentaryzacją objęto strefy bezpośrednio sąsiadujące z projektowaną inwestycją. 
Inwentaryzacji dokonano w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r. 
Inwentaryzacja wykonana została zgodnie z przepisami wynikającymi z obowiązującej ustawy o ochronie 
przyrody. Podano nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu, nazwę polską oraz łacińską rośliny, obwód pnia 
mierzony w cm na wysokości 1,3 m od gruntu, rozpiętość korony w zaokrągleniu do pełnych m, szacunkową 
wysokość rośliny w m oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego oraz innych istotnych dla opracowania cech.  
Przed przystąpieniem do inwestycji należy zaktualizować inwentaryzację o projekt gospodarki 
drzewostanem w celu wyznaczenia drzew wymagających wycinki sanitarnej. Dodatkowo należy 
zaktualizować inwentaryzację w kwestii wykonania szczegółowego projektu gospodarki drzewostanem – 
pielęgnacji i zabiegów poprawiających statykę oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia (np. poprzez usuwanie 
posuszu gałęziowego). 
 
Wykaz zinwentaryzowanych gatunków: 
Drzewa liściaste 

1. Acer platanoides klon zwyczajny 
2. Acer pseudoplatanus klon jawor 
3. Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny 
4. Betula pendula brzoza brodawkowata 
5. Fagus sylvatica buk zwyczajny 
6. Fraxinus excelsior jesion wyniosły 
7. Quercus robur dąb szypułkowy 
8. Tilia cordata lipa drobnolistna  
9. Ulmus minor wiąz pospolity 

 
Drzewa iglaste 
10. Larix decidua modrzew europejski 
11. Picea abies świerk pospolity 
12. Pinus sylvestris sosna pospolita 
Krzewy liściaste 
13. Sympolicarpos albus śnieguliczka biała 
14. Ribes sp. porzeczka 
 

2.6.3 Gospodarka istniejącym drzewostanem 
Teren w strefie centralnej, porośniętej głównie dębami i świerkami, wykazuje się najgorszym stanem 
sanitarnym drzew. Drzewa te mają posusz znacznie przekraczający 50% korony, nierzadko wynoszący 70%. 
Znajduje się on poza szczegółową inwentaryzacją związaną z niniejszym opracowaniem, nie projektuje się w 
nim żadnych nowych elementów zagospodarowania terenu w tym ścieżek i polan (wnętrz). Na etapie 
projektu budowlanego należy dokonać szczegółowego projektu gospodarki istniejącym drzewostanem w 
celu wskazania kolizji z istniejącą inwestycją oraz zagrożenia nią oraz wyznaczenia roślin wymagających 
wycinki sanitarnej. Część roślin w przestrzeni między dwoma strefami wymaga przeprowadzenia trzebieży 
selekcyjnej w celu uporządkowania komunikacji oraz poprawy warunków sanitarnych. Na obecnym etapie 
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nie przewiduje się wycinki w wyniku kolizji z inwestycją poza pojedynczymi wyjątkami w strefie w pobliżu 
amfiteatru. 
Na etapie inwentaryzacji wyznaczono 39 szt. drzew do wycinki sanitarnej. Są to drzewa o następujących 
numerach inwentaryzacyjnych: 1, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 31, 43, 46, 49, 57, 65, 70, 74, 75, 76, 78, 89, 113, 
119, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 145, 148, 154, 155, 156, 165, 166 . 
 

2.6.4  Projektowane nasadzenia 
Projekt zieleni powinien zakładać zgodność gatunkową z siedliskiem oraz charakterem miejsca.  
Całość, w celu uatrakcyjnienia kolorystycznego i gatunkowego powinna zostać uzupełniona o nasadzenia 
krzewów: jaśminowca wonnego, śnieguliczki białej, lilaka pospolitego, suchodrzewu pospolitego, trzmieliny 
pospolitej, bzu czarnego itp. Krzewy sadzone powinny być w celu podkreślenia ważniejszych skrzyżowań 
oraz wnętrz parkowych.  
W terenie w okolicy amfiteatru wyznaczono sporą liczbę drzew do wycinki sanitarnej. Dotyczy to drzew 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych, które sadzone były w nawiązaniu kompozycyjnym do niego. Należy 
wprowadzić nasadzenia drzew w celu uzupełnienia tych nasadzeń. Z uwagi na zły stan zdrowotny wiązów 
(grafioza) i świerków (drewnojady) należy unikać stosowania tych gatunków. 
Strefa w pobliżu okazałego dębu zakłada wyeksponowanie drzewa oraz uczytelnienie istniejącej wokół 
niego polany. W pobliżu drzewa zinwentaryzowano sporą grupę śnieguliczki białej, która była zasadzona 
pierwotnie w tym wnętrzu. Aktualnie nadmiernie rozrośnięta wymaga trzebieży ograniczającej jej zasięg (do 
30% usunięcia). Podobnie ze zinwentaryzowaną w pobliżu grupą porzeczki – nadmiernie rozrośnięta 
powinna zostać ograniczona i wykorzystana w kompozycji. Przestrzeń ta docelowo ma służyć celom 
edukacyjnym, spotkaniom. Grunt w tej przestrzeni, po usunięciu nadmiernie rozrośniętych samosiewów 
drzew oraz trzebieży krzewów należy uzupełnić o okrywowe rośliny zimozielone – bluszcz pospolity oraz 
paprocie.  
Podczas wszystkich prac należy zwrócić szczególną uwagę by nie uszkodzić systemów korzeniowych drzew 
oraz nie spowodować podniesienia bądź obniżenia gruntu. Wymienione czynności są niewskazane i mogą 
wpłynąć na znaczne pogorszenie stanu zdrowotnego drzew bądź obumarcie, a tym samym wprowadzenie 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi przebywających w pobliżu. 
  

2.6.5  Wymagania ogólne dotyczące nasadzeń drzew i krzewów, trawników, pielęgnacji 
 

2.6.5.1 Materiał szkółkarski 
Materiał szkółkarski roślin ozdobnych przeznaczony do handlu musi być czysty odmianowo, 
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny drzewiaste i krzewiaste powinny by 
zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i 
odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i 
rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną. Nie zakłada się 
stosowania odmian szczepionych, jeśli jednak takie ostatecznie by się pojawiły to proporce powinny być 
zachowane również między podkładką i dobrze z nią zrośniętą częścią szlachetną. Rośliny muszą by zdrowe, 
bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, poparzeń, objawów będących skutkiem 
niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów z ewentualnej podkładki poniżej miejsca 
szczepienia. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla 
danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i 
odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany i wieku rośliny. Rośliny pojemnikowe powinny 
posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności 
proporcjonalnej do wielkości rośliny. Roślina musi rosnąć w pojemniku kilka sezonów wegetacyjnych. 
Wszelkie oznaczenia powinny być zgodne z Zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. 
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2.6.5.2 Nasiona traw 
Stosowane gotowe mieszanki traw dostępne w obrocie handlowym, powinny posiadać cechy użytkowe 
odpowiednie na trawniki ozdobne pielęgnowane. Mieszanka traw ma być dostosowana do stanowiska i 
ekspozycji na słońce. Zastosowana mieszanka traw powinna mieć oznaczony i podany na etykiecie 
(aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczącym danej partii) procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, a także cechy decydujące o jakości mieszanki 
nasion, jak: rzeczywistą siłę kiełkowania nasion, rzeczywistą czystość nasion, wilgotność, zdrowotność, 
wartość użytkową). Nasiona traw wysiewa w ilości 300g/m2 chyba, że producent wskazuje inaczej. Nasiona 
traw nie powinny być starsze niż rok. Zaleca się stosowanie mieszanek traw polskiego producenta. 

2.6.5.3 Ziemia żyzna 
Zastosowana przy realizacji trawników oraz do nasadzeń, winna pochodzić z zebranych warstw gleby 
próchniczej, pozostającej uprzednio pod uprawę rolną lub ogrodniczą albo być wytworzona z 
komponentów organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona 
nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nierozłożonych części 
roślin t.j. gałęzi i grubszych korzeni oraz z rozłogów perzu. Ziemia nie może być zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. Podstawowe parametry fizyko-chemiczne 
ziemi żyznej (o ile poszczególne gatunki nie wymagają inaczej): 
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5, 
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2%, 
- zawartość azotu nie niższa niż 0,2%, 
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1 : 15. 

2.6.5.4 Nawozy mineralne 
Powinny być w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym składem chemicznym (zawartość NPK), 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
Kora powinna być kompostowana, nigdy świeża. Frakcja używanej kory powinna mieć 2 do 6 cm a jej cząstki 
powinny mieć luźną strukturę. Grubość rozścielanej warstwy kory powinna wynosić średnio 4 cm, przy czym 
powinna się zmniejszać w kierunku pni drzew by do nich bezpośrednio nie przylegać. Nie dopuszcza się 
stosowania kory barwionej. 
 

2.6.5.6 Parametry sadzonych roślin 
Drzewa liściaste powinny być w formie piennej o wysokości pnia ok. 2,5 m (minimalnie 1,8 m) i obwodzie 
pnia (mierzonego na wysokości 1,0 m) 14 – 16 cm. Drzewa o pokroju kolumnowym powinny mieć 
minimalną wysokość 2,0 m.  
Pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany. 
Przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik. 
Pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych. 
Pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone.  
Drzewa iglaste powinny mieć wysokość 200 – 225 cm, z jednym prostym przewodnikiem oraz posiadać 
barwę igieł typową dla odmiany – ciemnozieloną bez przebarwień. Odstępy między okółkami oraz przyrost 
z ostatniego roku powinny być proporcjonalne do całej rośliny. 
Bryła korzeniowa drzew powinna być zabezpieczona pojemnikiem lub jutą. W przypadku zakupienia 
sadzonek nie mikoryzowanych należy je zaszczepić mikoryzą przed sadzeniem. 
Zakupione drzewa powinny być kilkukrotnie szkółkowane. 
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Krzewy liściaste powinny być z dobrze wykształconą częścią nadziemną, pędy z typowymi dla odmiany 
rozgałęzieniami – minimum 5; z silnie przerośniętą bryłą korzeniową, korzeniami nie zbitymi zbyt mocno. 
Wielkość pojemników w jakich powinny być zakupione krzewy C5. Krzewy iglaste winny posiadać dobrze 
wykształconą częścią nadziemną, pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami, właściwie zagęszczone; z 
silnie przerośniętą bryłą korzeniową, korzeniami nie zbitymi zbyt mocno, pojemnik C5, wys. min. 60-80cm. 
Byliny i pnącza należy sadzić zgodnie z rozstawą odpowiednią dla danego gatunku, przy czym projekt 
powinien wskazywać ową rozsadę dla każdego gatunku i jego lokalizacji. 
 

2.6.5.7 Przygotowanie podłoża pod nasadzenia 
Wszelkie prace przy przygotowaniu podłoża mają zapewnić prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Teren 
przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin należy oczyścić z resztek budowlanych, 
chwastów i innych zanieczyszczeń. Miejsca w których nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża poprzez 
składowanie materiałów, ruch pojazdów czy z jakichkolwiek innych przyczyn, należy odpowiednio uprawić: 
grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność że w miejscach tych nie będzie 
stagnowała woda, nie mniejszą jednak niż 40cm, w przypadku drzew minimum 80cm. Humus zgromadzony 
przed rozpoczęciem budowy, może zostać wykorzystany jako podłoże. Poziom ziemi nieurodzajnej 
powinien być o ok. 25 cm niżej od docelowych rzędnych terenu. Należy odpowiednio wyprofilować spadki, 
tak aby umożliwiały one odprowadzenie wody i nie powodowały zastoin na rabatach. Pod nasadzenia 
przewiduje się nawiezienie 20cm (miąższość po uwałowaniu) ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalności i 
strukturze, o pH wskazanym wcześniej, chyba że rośliny zawarte w specyfikacji maję odmienne wymagania 
glebowe. Warstwa powierzchniowa powinna być pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszczeń. Przed 
rozpoczęciem obsadzeń należy przekopać glebę na głębokość ok. 25cm. Nie należy nawozić ziemi i podnosić 
wysokości gruntu w obrębie rzutów koron istniejących drzew powiększonych o 1,5m gdyż mogłoby to 
skutkować obumarciem drzew. 

2.6.5.8 Sadzenie roślin 
Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić urodzajną ziemią ogrodniczą . Należy dążyć do tego 
aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały zbliżoną strukturę. Dla nasadzeń 
grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je żyzną ziemią ogrodniczą . Przed nawiezieniem ziemi 
kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głęboko co najmniej 
20 cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby. Doły do sadzenia drzew powinny być o 30 cm szersze i 40 
cm głębsze niż bryła korzeniowa. Do zaprawy dołów należy użyć mieszanki substratu torfowego i ziemi 
urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymaga poszczególnych roślin. Pojemniki i 
wszelkie opakowania bryły korzeniowej nie ulegające szybkiej biodegradacji, należy usunąć przed 
sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia drzewa powinna by taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest 
zasypywanie ziemią pni. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po 
posadzeniu, wokół drzewa uformować misę ułatwiającą podlewanie. Drzewa należy obficie podlać i w razie 
konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu. Drzewa podczas sadzenia należy 
ustabilizować przy zastosowaniu systemu podziemnego mocowania drzew (kotew mocujących). System 
polega na połączeniu kotew gruntowych i napięciu na bryle korzeniowej szerokiej taśmy, która utrzymuje 
drzewo w pionie bez użycia palików. Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie 
systemu korzeniowego istniejących drzew. 

2.6.5.9 Terminy sadzenia 
Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki atmosferyczne takie 
jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza, pogoda 
bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w 
zmarzniętej ziemi . Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym 
okresem do sadzenia wszelkich roślin jest wiosna i jesień. Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadów 
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oraz niezbyt intensywny wzrost roślin sprzyjają dobremu przyjmowaniu się na nowym miejscu. Rośliny 
uprawiane w pojemnikach można sadzić w ciągu całego okresu wegetacyjnego, pamiętając o 
systematycznym podlewaniu podczas sadzenia latem. 
 

2.6.5.10 Techniki sadzenia 
Jeśli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie 
spryskać lub zanurzy do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas 
przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym 
celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika, w którym 
uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), 
dobrze jest ponacinać je łopatą. Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce 
budowy. Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą . Drzewa i krzewy sadzić tak 
głęboko, jak rosły w pojemniku lub w szkółce. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew 
z ciężką bryłą korzeniową należy posadowić je na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy 
drenażu). Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do 
zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po 
napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemią 
ponownie udeptać, a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w misę o średnicy równej 
średnicy dołu, następnie obficie podlać. Bardzo ważne jest podlewanie po posadzeniu. Ma ono na celu nie 
tylko namoczenie korzeni świeżo posadzonych roślin, ale przede wszystkim dokładne oblepienie korzeni 
najdrobniejszymi cząstkami gleby, co stanowi dobre zabezpieczenie przed wysychaniem. Dlatego zawsze 
należy obficie podlewać po posadzeniu, nawet podczas deszczu! Przed podlewaniem należy mocno udeptać 
ziemię i ewentualnie uzupełnić po podlaniu jeśli osiądzie. Uciskając ziemię wokół rośliny najlepiej jest 
uformować misę aby woda nie spływała na boki. Powierzchnię misy przykryć 5 cm warstw torfu. Drzewa 
podczas sadzenia należy ustabilizować przy zastosowaniu podziemnego mocowania drzew.  
Na etapie sadzenia oraz po nim nie należy przycinać korzeni ani pędów korony drzew w tym przewodnika.  

2.6.5.11 Kontrola  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli robót w zakresie sadzenia materiału roślinnego polegającej 
na sprawdzeniu: wielkości dołków pod drzewka i krzewy, zaprawienia dołków ziemią urodzajną , zgodności 
realizacji obsadzenia z dokumentacją projektów w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 
sadzonych roślin, materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, prawidłowości mocowania drzew w 
gruncie, odpowiednich terminów sadzenia, wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i 
podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, zasilania 
nawozami mineralnymi; kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: zgodności 
realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości 
drzew i krzewów z dokumentacją projektową, wykonania mis przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na 
wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeśli odbiór jest na jesieni, prawidłowości mocowania drzew w gruncie, 
jakości posadzonego materiału. Rośliny powinny by rozmieszczone zgodnie z zatwierdzonym projektem. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
Wszystkie rozwiązania przedstawione w niniejszym  opracowaniu podlegają weryfikacji i 
uszczegółowieniu na etapie właściwego projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego. 
Przedstawione rozwiązania służą określeniu szacunkowych kosztów. PFU określa podstawowe parametry 
budynków, budowli i urządzeń budowlanych ( powierzchnię, wysokość, szerokość, długość), kształty i 
geometrię, materiały i kolorystykę, które należy uwzględnić na etapie projektu budowlanego, 
technicznego i wykonawczego.  
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1 Oświadczenie zamawiajacego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2022,  poz. 
503, z późn. zm., 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 poz. 2351, z późn. zm. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24-06-2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 
poz. 463 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego ( Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 poz. 1973 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022, poz. 2625 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 )  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

• Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

(w ramach odrębnych załączników do PFU) 
 

• Kopia mapy zasadniczej do celów informacyjnych (załącznik nr 1) 

• Opinia geotechniczna (załącznik nr 2) 

• Warunki przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu (załącznik nr 3) 

• Kosztorys szacunkowy (załącznik nr 4) 

• Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr 5) 

• Inwentaryzacja zieleni (załącznik nr 6) 
 

 
Wszystkie rozwiązania przedstawione w niniejszym  opracowaniu podlegają weryfikacji na etapie 
właściwego projektu i należy je traktować orientacyjnie. Założone rozwiązania służą wyłącznie określeniu 
pułapu kosztów . 
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  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OPISYWANEGO 
TERENU 

 
 
 

 
Zdj. 1 istniejąca scena plenerowa do rozbiórki 
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Zdj. 2 teren w sąsiedztwie istniejącej sceny plenerowej 
 
 
 
 
 
 

 
Zdj. 3 istniejąca aleja parkowa w sąsiedztwie sceny plenerowej 
 
 
 

 
Zdj. 4 teren parku na północ od istniejącej sceny 
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Zdj. 5 polana na której zlokalizowany zostanie plac zabaw (prawy górny róg)  
 
 
 

 
Zdj. 6 istniejąca aleja parkowa w zachodniej części parku  
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Zdj. 7 widok na historyczny dąb w zachodniej części parku 
 
 
 

 
Zdj. 8 ulica Parkowa  przebiegająca wzdłuż południowej granicy parku miejskiego 
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Zdj. 9 istniejący mostek na dz.nr 10  podlegający remontowi 
 

 
 
Zdj. 9 droga wojewódzka przebiegająca wzdłuż wschodniej części parku 
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 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

• Z01- Projekt zagospodarowania terenu  

• Z02- Projekt zagospodarowania terenu- obszar A  

• Z03- Projekt zagospodarowania terenu- obszar B  

• A01- Scena i budynek zaplecza socjalno-sanitarnego- Rzut   

• A02-Scena- elewacja Pn.-Zach. i Pd.-Zach. 

• A03- Scena- elewacja Pd.-Wsch. i Pn.-Wsch. i zachodnia  

• A04- Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego- elewacje Pd.-Wsch. i Pn.-Zach.  

• A05- Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego- elewacje Pn.-Wsch. i Pn.-Zach.  

• D01- Ławka- typ L.o. i L.b.o.  

• D02- Ławka i taras na poziomie tereny- Podest  

• IN01- Inwentaryzacja istniejącej sceny  

• Wizualizacje  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


