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NAZWA | KODY CPV

45000000-7
45100000-8
45100000-8
45111200-0
45111230-9
45111250-5
45111291-4
45111300-1
45112000-5
45112700-2
45112710-5
45112720-8

45200000-9
45221113-7
45200000

45212120

45233120-6
45233220-7

45233142-6

45233123-7
45212300-9
71000000-8
71200000-0
71220000-6
71221000-3
71240000-2
71300000-1
71320000-7
71327000-6
71400000-2

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Badanie gruntu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

obiektow budowlanych lub ich czesci

Roboty budowlane w zakresie parkdw tematycznych
Roboty w zakresie budowy drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie naprawy drég
Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-artystycznych-i-kulturalnych-obiektow-budowlanych-6441
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego Rewitalizacji Parku
Miejskiego przy ul. Parkowej w Biatej Piskiej realizowanego z Rzgdowego Funduszu Polski tad, Programu
Inwestycji Strategicznych w formule zaprojektuj i wybudu;j.

Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe nowej sceny plenerowej wraz z obiektami matej architektury oraz
remont i przebudowe istniejgcych alejek parkowych. Modernizacja istniejgcej infrastruktury ma poszerzyc
miejskie tereny rekreacyjne oraz poprawi¢ standard organizacji plenerowych imprez kulturalno -
spotecznych.

W ramach zadania dla tej cze$ci opracowania planuje sie :

- rozbidrka istniejgcej sceny letniej

- budowa nowej sceny letniej [1]

- budowa zaplecza socjalno — sanitarnego [3]

- budowa nowych Sciezek parkowych

- wymiana obrzezy istniejgcych sciezek parkowych

- budowe elementéw matej architektury na catosci zatozenia — lampy, kosze na Smieci, tawki, tablice, stojaki
rowerowe, elementy placu zabaw dla dzieci itp.

- uporzadkowanie zieleni oraz nowe nasadzenia

- parking [P]

- przytacze wodno — kanalizacyjne

- remont mostku na rzece Biatka (dz. nr 10)

1.2 Charakterystyka zadania

W ramach zadania ma powstac program funkcjonalno-uzytkowy , ktéry stanowié bedzie materiat wyjsciowy
dla szczegétowych opracowan projektowych, na podstawie ktérych realizowane bedg prace wykonawcze
na obszarze parku miejskiego. Rewitalizacja parku miejskiego poszerza tereny rekreacyjne miasta Biata Piska
zwieksza jego potencjat turystyczny oraz poprawia standard zaplecza technicznego i socjalno-sanitarnego
dla imprez plenerowych.

Podstawa opracowania
Podstawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:
e Umowa z Zamawiajacym
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
e Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym
e Kopia mapy zasadniczej do celdw informacyjnych
e Badania geotechniczne
e Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna
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1.3 Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) stuzy¢ moze
jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty. Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy
moze zosta¢ wykorzystany jako materiat informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby
prezentacji zamierzen Inwestora podmiotom zewnetrznym, sprecyzowanie technicznych mozliwosci
realizacji przedsiewziecia, wybér jak najbardziej optymalnego wariantu realizacji (ekonomia, mozliwosci
inwestora, racjonalne gospodarowanie srodowiskiem naturalnym i wykorzystanie jego potencjatéw) oraz
opracowanie dokumentacji niezbednej do ogloszenia przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj jak i
stworzenie podkfadu do pdzniejszych prac projektowych.. Na postawie PFU nalezy wykona¢ dokumentacje
projektowq : koncepcje, projekt budowlany (w tym projekt techniczny) oraz projekt wykonawczy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym .

1.4 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
1.4.1 Cel inwestycji

e poprawa standardu organizacji imprez plenerowych

e zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla artystow

e zaprojektowanie spdjnej matej architektury na potrzeby organizacji imprez spotecznych

o stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej infrastruktury z maksymalnym mozliwym poszanowaniem i
ochrong Srodowiska naturalnego

e ekspozycja gtéwnych waloréow srodowiska naturalnego, wspieranie efektywnego dziatania zasobami
naturalnymi

e wyeksponowanie krajobrazowego potencjatu miejsca

o zwiekszenie dostepnosci dla ruchu turystycznego

e rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej

1.4.2 Lokalizacja

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji potozony jest w pdtnocnej czesci miasta Biata Piska, w
gminie Biata Piska, w powiecie piskim, w wojewddztwie warminsko - mazurskim. Opracowanie obejmuje
dziatki nr 2/2, 3, 4, 5, 10 obreb Biata Piska — miasto,

1.5 Uwarunkowania realizacji inwestycji

1.5.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc obiektu oraz zakres przedmiotu inwestycji

Obszar terenu objetego PFU w tej cze$ci zadania wynosi ok 73 678m?
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1.5.2 Teren
W ramach projektowanej inwestycji wystepujg szacunkowe ilosci podanych materiatéw i elementow:

PZT-01 REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO

Scena plenerowa 190,7 Mm?

Budynek zaplecza socjalno - sanitarnego 65 Mm?

Pergola 1 212 M?

Pergola 2 118 M2

Pergola 3 114 M?

Nawierzchnie drewniane nowoprojektowane 510 M2

Nawierzchnie zwirowe istniejgce remontowane (szer. 2,5m) 2750 M2
Nawierzchnie zwirowe istniejgce remontowane (szer. min. 3m) 1550 M2

Nawierzchnie zwirowe nowoprojektowane 1760 M2

Drewniane podesty wg projektu indywidualnego 392 Mm?

tawki drewniane z oparciem wg projektu indywidualnego 6 SZT.
tawki drewniane bez oparcia wg projektu indywidualnego 3 SZT.
Kosze na $mieci 10 SZT.
Lampy oswietleniowe wysokie — oprawa parkowa 23 SZT.
Stojaki na rowery 40 SZT.
Tablice informacyjne 6 SZT.
Miejsca siedzgce na przed sceng (opcjonalnie) 300 SZT.
Nasadzenia

drzewa lisciaste — min. 15 szt.
krzewy - 500 szt.

rosliny okrywowe — 1200 szt.
paprocie - 300 szt.

1.5.3 Lokalizacja terenu inwestycji

Teren, na ktédrym planowana jest realizacja inwestycji potozony jest w sgsiedztwie drogi wojewddzkiej nr
667. Rewitalizowany park miejski potaczony jest z drogg wojewddzky bezposrednio poprzez istniejacy zjazd
a takze posrednio przez ulice Parkowa. Od strony pdtnocno-zachodniej teren sgsiaduje z dziatkg nr 1/2. Od
strony pdétnocno wschodniej park przylega do dziatki rolnej. Wzdtuz potudniowo - zachodniej granicy
przebiega ulica Parkowa.

1.5.4 Istniejaca zielen

Na terenie wystepuje roslinnos¢ drzewiasta. Na szczegdlng uwage zastuguje okazaty dgb w czesci pétnocne;j
parku oraz czes¢ towarzyszacych mu sosen. Cze$¢ parkowa w poblizu amfiteatru pozbawiona jest krzewow.
Nalezy uzupetni¢ nasadzenia wzdtuz ciggdw komunikacyjnych w strefie amfiteatru oraz uzupetni¢ jg o
nasadzenia krzewéw. Czes¢ centralna i pétnocna jest gesto porosnieta drzewami oraz licznymi mtodymi
samosiewami wymagajgcymi trzebiezy w celu uczytelnienia parku oraz umozliwienia komunikacji czy
otwarcia widokdw.
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1.5.5 Inne istniejace i projektowane elementy zagospodarowania terenu oraz roboty mogace mie¢ wptyw
na przedmiot zamodwienia

Na terenie dziatki nr 2/2 zlokalizowana jest infrastruktura techniczna: .

- przytacze i podziemne instalacje elektroenergetyczne

- elektryczne ztgcza kablowe

- oSwietlenie parkowe

W razie potrzeby zmiany uméw lub zawarcia dodatkowych uméw o dostawy medidw, zostang one zawarte
na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe

1.5.6 Uwarunkowania wtasnosciowe

Dziatki objete PFU:

Dz.nr2/2,3,4,5 sg wtasnoscig Gminy Biata Piska

Dz. nr 2/1 na ktdrej zlokalizowany jest istniejgcy zjazd przeznaczony do remontu, ktéry jest wtasnoscig
wojewddztwa warminsko-mazurskiego w zarzadzie: Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie 10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 28 b;

Dz. nr 10, na ktdrej zlokalizowany jest istniejgcy mostek przeznaczony do remontu jest wiasnoscig Skarbu
Panstwa w zarzadzie: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul Putkowa 11, 15-143 Biatystok;
Stan wtasnosci — zgodnie z zatgcznikiem do PFU — uproszczony wypis z ewidencji gruntéw

1.5.7 Uwarunkowania planistyczne

Dziatka nr 2/2, 3, 4, 5, 10 nie sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana
inwestycji wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeprowadzenie
inwestycji w aspekcie przepiséw planistyczno-budowlanych wymaga w szczegdlnosci wykonania ,na
podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wielobranzowego projektu budowlanego
zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawowe uwarunkowania planistyczne do ujecia w ww. decyzji :
- budowa nowej sceny letniej o powierzchni zabudowy do 200m?, dtugosci do 30 m,
szerokosci do 20 m, wysokos$ci do 8m
- budowy budynku zaplecza socjalno — sanitarnego o powierzchni zabudowy do 70 m?. Charakterystyczne
parametry budynku:
szerokos¢ elewacji frontowej: od 10,00 m do 17,00 m,
liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
liczba kondygnacji podziemnych: 0,
wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki: od 3,0 m do 4,0 m,
wysokos¢ gtéwnej kalenicy lub wysoko$é budynku: od 3,0 m do 4,0 m,
kat nachylenia dachu: do 10 stopni jedno lub dwuspadowy,
- budowa pergoli o powierzchni do 500m?, dtugosci do 50 m, szerokosci do 50 m, wysokoéci do 5m,

1.5.8 Uwarunkowania zwigzane z ochrong konserwatorskg
Na terenie opracowania znajduje sie dawny cmentarz zydowski oraz mogita wojenna, ujete w wojewddzkiej
ewidencji zabytkow. Projekt nie przewiduje zadnych prac w obrebie cmentarza.

1.5.9 Uwarunkowania zwigzane z ochrong archeologiczng
Teren opracowania nie jest objety ochrong archeologiczng
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1.5.10 Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska
Na obszarze opracowania nie wystepujg formy ochrony przyrody.

Ograniczenia zwigzane z ochrong srodowiska inwestycji to:

- ochrona wartosciowego drzewostanu w parku

- ochrona wartosciowego debu w pétnocno-zachodniej czesci parku
- przed przystgpieniem do prowadzenia prac ziemnych nalezy zebraé wierzchnig warstwe gleby w celu jej
pozniejszego wykorzystania do prac pielegnacyjno-porzadkowych,
- wszelkie prace budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby minimalizowac¢ ujemne skutki realizacji inwestycji.
- nalezy stosowad odpowiednig technologie i organizacje prac. Ucigzliwos¢ inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu przepisdw o ochronie sSrodowiska nalezy minimalizowac
w sposob okreslony w przepisach o ochronie srodowiska; prace ziemne w obrebie rzutu korony
wykonywaé recznie, z zachowaniem wszelkiej ostroznosci oraz przepiséw wynikajgcych z ustawy o
ochronie przyrody a takze dobrych praktyk,
- nalezy zabezpieczy¢ odptyw wéd opadowych w sposéb chronigcy teren przed erozjg wodng oraz przed
zaleganiem wéd opadowych,
- projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moze stanowic¢ zrodta zanieczyszczen dla
Srodowiska gruntowo — wodnego. Nalezy zastosowad takie rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, aby przeciwdziataé zagrozeniom srodowiskowym z racji dopuszczonej funkc;ji,
- zasieg uciazliwosci inwestycji dla srodowiska winien by¢ bezwzglednie ograniczony do granic obszaru,
do ktdérego inwestor posiada tytut prawny

1.5.11 Uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem wéd opadowych
Wody opadowe z dachéw i powierzchni utwardzonych nalezy zagospodarowac¢ powierzchniowo,
odprowadzajac je na przylegte tereny zielone.

1.5.12 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zakres przedsiewziecia obejmuje rewitalizacje obecnego parku miejskiego i stworzenie w ramach inwestycji
atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej wraz z infrastrukturg umozliwiajaca organizacje imprez spoteczno —
kulturalnych

Gtéwne przeznaczenie terenu to park rekreacyjny dla mieszkancéw wykorzystujgcy naturalne walory
krajobrazowe i przyrodnicze terenu. Kompozycja urbanistyczna podkresla najwazniejszg przestrzen w parku
- polane, na ktérej zlokalizowana zostata scena plenerowa wraz z pergolami. Obiekty zakomponowane
zostaty na planie kota. Parawanowe sciany pergoli organizujg gtdwng przestrzen dla imprez plenerowych
jednoczesnie tworzac bariere akustyczng od sasiadujgcej drogi wojewddzkiej. Wykreowane wnetrze w
obrebie pergol i sceny plenerowej ma charakter wielofunkcyjny i umozliwia organizacje: koncertdw,
festyndéw z udziatem lokalnych sotectw, spektakli i innych kameralnych imprez. Dodatkowo pergola w parku
miejskim petni funkcje schronienia przed deszczem i storicem. Na zapleczu sceny przewiduje sie lokalizacje
niewielkiego budynku petnigcego funkcje zaplecza socjalno-sanitarnego.

Projekt nie przewiduje zmiany lokalizacji alejek parkowych. Poza funkcjg rekreacyjng przewiduje sie
realizacje funkcji edukacyjnej dzieki tablicom informacyjnym o tematyce przyrodniczej lokalizowanym
wzdtuz ciggdw pieszych.

W sasiedztwie sceny planuje sie instalacje obiektow i urzadzen placu zabaw. W pdétnocno-zachodniej czesci
zatozenia przewiduje sie wykreowanie kameralnej polany / wnetrza parkowego z wyeksponowanym
historycznym debem. Na tym obszarze planuje sie budowe niewielkiego podestu oraz elementéw matej
architektury.
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1.5.13 Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.5.13.1 Rozbidrka istniejgcej sceny

-dtugosé wiaty 17,07 m
-szeroko$¢ wiaty 14,273 m
-kubatura wiaty 1243,37m
-powierzchnia zabudowy 243,64 m?
-powierzchnia uzytkowa 234,64 m?

1.5.13.2 Budowa nowej sceny plenerowe;j

- powierzchnia zadaszenia sceny 190,7 m?

- powierzchnia sceny 190,7m?

- wysoko$¢/szerokosé / gtebokos$é sceny 6,2m / 26,5m / 9,8m (w obrebie sceny nalezy zapewnié¢ wolng
przestrzen sceny o wymiarach min. 5m /12m/8m))

1.5.13.3 Budowa budynku zaplecza sceny plenerowej

- powierzchnia zabudowy 64,8m?
- powierzchnia uzytkowa 42,4m?
- wysokos$é/szerokos¢ / dtugosé 3m/4,5m /16m

1.5.13.4 Budowa pergoli

A. pergola PR1

- powierzchnia zadaszenia 211,8m?

- wysokos$é/szerokos¢ / dtugosé 4,1 m/4,15m/ 56,4m
- podest wys. 45cm w konstrukcji

- tawki bez oparcia wg indywidualnego projektu 2szt.

B. pergola PR2
- powierzchnia zadaszenia 118,2m?
- wysoko$é/szerokos¢ / dtugosé 4,1m/ 4,15m/ 30m

C. pergola PR3

- powierzchnia zadaszenia 113,6m?

- wysoko$é/szerokos¢ / dtugosé 4,1m/ 4,15m / 28,42m
- podest drewniany wysoko$é 0-5cm

1.5.13.5 Budowa nowych nawierzchni w sgsiedztwie sceny i pergoli
A. Nawierzchnia zwirowa — powierzchnia 1760m?
B. Nawierzchnia drewniana — powierzchnia 510m?

1.5.13.6 Remont istniejgcych Sciezek (czes¢ wschodnia i centralna)
- demontaz obrzezy istniejgcych - dtugos¢ ok. 1015 mb
- remont istniejgcych ciggdw zwirowych o szer. min 3m — pow. 1550 m?

- budowa nowych obrzezy betonowych na podbudowie — dtugos¢ ok. 1980 mb

1.5.13.7 Remont i przebudowa istniejgcych sciezek parkowa (cze$¢ zachodnia)

10
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- demontaz obrzezy istniejgcych - dtugosc ok. 2090 mb
- zawezenie do 2,5m i remont istniejgcych nawierzchni zwirowych — pow. 2750 m?
- budowa nowych obrzezy betonowych na podbudowie - dtugo$é 0k.2090 mb

1.5.13.8 Budowa placu zabaw

- zjezdzalna skarpowa szeroka z tunelem skarpowym [4a]
-siatka wspinaczkowa typu pajeczyna [4b]

-zjezdzalnia skarpowa szeroka [4c]

-namiot naturalny lesny [4d]

-drewniany tor [4e]

-$cianka wspinaczkowa [4f]

-zjazd linowy [4g]

1.5.13.9 Budowa placu/sceny kameralnej

-podest dtugosé/gtebokosé/ wysokosé 19,3m/7,3m/ 0,45m

-tawka bez oparcia wg projektu indywidualnego o dtugosci 17,3 m

- tawki z oparciem wg projektu indywidualnego- 6 sztuk o dtugosci 4,5m
-podest drewniany o wys. 0-5cm

1.5.13.10 Przebudowa istniejgcego i budowa nowego oswietlenia

1.5.13.11 Budowa nowego przytgcza wod-kan zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakfad
Wodociggdw i Kanalizacji w Biate] Piskiej (zatgcznik do PFU)

1.5.14 Wskazniki Powierzchniowe zagospodarowania terenu
Obszar terenu objetego PFU w tej czesci zadania wynosi 73 678m?2

1.5.15 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczenn lub pomniejszenia przyjetych powierzchni lub
wskaznikéw

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter raczej informacyjny niz
wigzacy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w niniejszym
opracowaniu w granicach +/— 20%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogow i
zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania

Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane materiaty i
wyposazenie w ramach kontraktu winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi szczegdétowo w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia (SWZ), ktorej elementem jest niniejsze PFU. Dokument SWZ przekazany przez
Zamawiajgcego dla Wykonawcy bedzie stanowit czesé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Uczestniczagcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktorzy
sktadajg oferte w przetargu zobowigzani sg uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rowniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w

11



www.restudio.com.pl

Sp.zo.0. biuro@restudio.com.pl

. _ tel./fax 58 7187685

ul. Sobotki 11a/6 80-247 Gdansk mobile 500 126 099

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ,,REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO | ULICY KOLEJOWEJ W BIALEJ PISKIE)”
REALIZOWANEGO Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD , PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

wymaganiach Zamawiajgcego, a ktore sg wazne i niezbedne do zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego
funkcjonowania sceny plenerowej i obiektéw towarzyszgcych. Uzyte do realizacji infrastruktury rekreacyjnej
materiaty, elementy budowli i zagospodarowania terenu oraz wyposazenie w instalacje i urzadzenia musza
by¢ zgodne z okreslonymi ponizej wymaganiami Zamawiajacego. Postepowanie na wytonienie Wykonawcy
prowadzone bedzie w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj”.

2.1.1 Mapy do celéw projektowych

Wykonawca uzyska aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 do celéw
projektowych wykonang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do mapy nalezy dofaczyé barwny wykaz
wszystkich oznaczen i symboli uzytych na mapie. Do wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ szczegétowy
opis warstw.

Zatgcznikiem do PFU jest kopia mapy zasadniczej.

2.1.2 Zawartos$¢ dokumentacji projektowe;j

e Projekt Budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe (ORAZ W MIARE POTRZEBY INNYCH
DOKUMENTOW UMOZLIWIAJACYCH REALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH np. potwierdzenie
przyjecia bez uwag zgtoszenia robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe)

e Woykazane wymagane opinie, decyzje, zatwierdzenia, pozwolenia , odstepstwa w tym szczegdlnie:
- Zgody na wycinke drzew od odpowiednich organéw (jezeli bedzie wymagana)
- z uzytkownikami urzagdzen podziemnych i naziemnych (jezeli bedzie wymagana)
- z instytucjami, z ktérymi konieczno$¢ uzyskania opinii, zatwierdzen , pozwolen oraz dokonania
uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych
- dodatkowe badania geotechniczne niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej i realizacji
robot wraz z jesli to niezbedne projektem geotechnicznym i dokumentacja geologiczno-inzynierska

e Wykazane nowe zatwierdzenia, pozwolenia i uzgodnienia jesli w toku realizacji przedmiotu
zamoOwienia zaistnieje taka potrzeba/koniecznosé

e Przedmiar robot

e Projekty Wykonawcze

e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e Przedmiary robdt budowlanych

e Kosztorys Inwestorski

e Dokumentacja powykonawcza

Podstawg do sporzadzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno- Uzytkowy. PFU okresla
podstawowe zatozenia dotyczace:

- parametréw: powierzchni, wysokosci, szerokosci, dtugosci itp

- materiatéw, kolorystyki

- ksztattow, geometrii

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu odpowiednig ilo$¢ egzemplarzy w/w dokumentacji
(okreslong w Kontrakcie).

Zamawiajgcy dopuszcza nieznaczne odstepstwa od opisanych w niniejszym PFU, po wczesniejszym ich
przedtozeniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2.1.3 Wymagania dotyczace prac projektowych
Zamawiajacy ustala nastepujacy tryb pracy w zakresie projektowania:
e Wykonawca organizuje pierwsze spotkanie z Zamawiajgcym, podczas ktérego zaprezentuje
koncepcje na bazie PFU.
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Zamawiajgcy zgtasza uwagi do przedstawionej koncepcji, ktére to, jezeli nie stojg w sprzecznosci z

PFU, umowa lub przepisami prawa Wykonawca musi uwzglednié.

Wykonawca organizuje kolejne spotkania.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania

inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

Zakres i forme dokumentacji projektowej nalezy dostosowaé do przedmiotu zamdwienia.

Wymagana dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym, w trybie przewidzianym przez

Zamawiajgcego, opisanym powyzej.

Prace projektowe powinny zawierac:

o  Wielobranzowy projekt budowlany i techniczny stanowigcy podstawe do wydania pozwolenia
na budowe

o Wielobranzowy projekt wykonawczy obejmujgcy wszystkie wymienione w PFU zagadnienia

o Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone w przepisach odrebnych.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego inwestycji Projektant powinien zweryfikowac

(uwzgledniajac przyjety ostatecznie zakres realizacyjny inwestycji oraz parametry projektowanych

obiektow, a takze aktualny stan prawny) kwalifikacje inwestycji do przedsiewzie¢c mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie moze powodowac znaczgcego negatywnego oddziatywania na ochrone przyrody co

nalezy wykaza¢ w dokumentacji przygotowanej na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Projektant inwestycji jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej niezbedne

rozwigzania (techniczne, technologiczne, konstrukcyjno-materiatowe itd.), ktére wykluczg ryzyko

znaczacego negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko

W przypadku koniecznosci wykonania innych dodatkowych analiz, badan lub ekspertyz przed

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przeprowadzi je we wtasnym zakresie

(dot. np. dodatkowych badan geotechnicznych, projektu robdt geologicznych, dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej, mapy do celdw projektowych, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,

inwentaryzacji zieleni i innych i innych).

Wykonawca zapewni nadzér autorski w okresie realizacji rob6t budowlano — montazowych na

warunkach ustalonych w istotnych postanowieniach umowy.

2.1.4 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegétowych specyfikacji technicznych zawierajgcych w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wifasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robodt. Specyfikacje te muszg skfadaé sie ze specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt podstawowych, rodzajéw robét wedtug przyjetej systematyki lub
grup robot. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych muszg odpowiadac
wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

2.2 Zakres prac budowlanych

Opracowanie przez Wykonawce Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu Pfatnosci.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla tych dokumentéw.
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e wykonanie robét budowlano - instalacyjnych, zgodnie z opracowang przez siebie (i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego) dokumentacjg techniczng,

e oddanie obiektu/terenu do eksploatacji, w tym zgtoszenie do uzytkowania,

e opracowania i przekazania Zamawiajgcemu niezbednych instrukcji obstugi i eksploatacji,

e przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu/terenu

2.2.1 Szczeg6towy zakres rob6t budowlanych
1. W pierwsze] kolejnosci Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg
wykonania robdt, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,
2. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca uzyska na podstawie wykonanej dokumentacji
prawomocne pozwolenie na budowe zwigzane z zakresem prac przedstawionym w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym,
3. Wykonawca wykona: petng realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej
4. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a
takze zapewnieni spetnienie warunkdéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach
5. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inzyniera Kontraktu do zarzadzania realizacjg inwestycji wraz z
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego dla poszczegdlnych specjalnosci
6. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty drogi montazowe,
7. Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robdt
spoczywa na Wykonawcy.
8. Kazdego dnia po zakonczeniu prac Wykonawca uporzadkuje plac budowy.
9. W okresie prowadzenia przez Wykonawce robdt budowlanych Zamawiajacy bedzie odbierat roboty
zanikajace i podlegajace zakryciu oraz dokona odbioru koricowego.
10.Do odbioru koricowego Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, spetniajagc wymagania
ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajace z przepiséw odrebnych.
11.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi niezbednymi protokofami oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne,
instrukcje ruchowe w 2 egz.
12.Wyroby budowlane, majg spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
13.Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do zarzadzania
realizacjg umowy lub jego petnomocnikéw - Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

e Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr koricowy,

e odbiodr gwarancyjny (przed zakoriczeniem okresu gwarancji),

e Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym

dziataniem w szczegdlnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych w czynnym obiekcie,
zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczeristwa pracy,
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e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
e warunkow organizacji i bezpieczenstwa ruchu,
e ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.

14.0bowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie — w zakresie niezbednym do zrealizowania
inwestycji — przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, w szczegélnosci:

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556),
e ustawy z dnial6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916 z pdzn.
zm.),

e ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z pdzn. zm.)
wraz z rozporzadzeniami lub innymi aktami wydanymi na podstawie tych ustaw,
W okresie prac przygotowawczych, budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznych i innych, wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje zaplecza
budowy, wykopdw, drég dojazdowych, miejsc magazynowania materiatéw budowlanych i odpadow,
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego
Wykonawca jest zobowigzany stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw lub ciekdw wodnych oraz gruntu, w szczegdlnosci substancjami

niebezpiecznymi dla sSrodowiska,

e nadmiernego zanieczyszczenia powietrza,
e nadmierng i dtugotrwatg emisjg hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca robdét budowlanych powinien stosowaé technologie, narzedzia, maszyny, pojazdy i
materiaty, zapewniajgce ograniczenie do minimum emisje negatywnych oddziatywan do srodowiska
Wykonawca zobowigzany bedzie dbaé o stan Srodowiska gruntowo-wodnego. Na kazdym etapie
realizacji inwestycji — tj. w trakcie prac przygotowawczych, zasadniczych robét budowlanych, prac
wykoniczeniowych oraz porzadkowych — nalezy stosowac rozwigzania i $rodki ostroznosci
(techniczne, technologiczne, organizacyjne) zapobiegajgce bezposredniemu lub posredniemu
zanieczyszczeniu Srodowiska albo niszczeniu przyrody. Wymég dbatosci o stan $rodowiska dotyczy
catej inwestycji.
Wykonawca powinien posiada¢ uregulowany stan formalno—prawny w zakresie gospodarki
odpadami wytwarzanymi w czasie robét budowlanych.
Na Wykonawcy, jako wytwodrcy odpaddw powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji, bedzie
spoczywat obowigzek ich prawidtowego zagospodarowania lub przekazania uprawnionym
odbiorcom.
W przypadku przekazywania odpadéw innemu podmiotowi, Wykonawca zobowigzany jest wybraé
odbiorce o uregulowanym stanie formalno-prawnym (zgodnie z ustawg o odpadach),
uprawnionego do odbioru danego rodzaju odpaddw.

2.2.2 Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu budowy

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne $rodki (w tym wykonac
odpowiednie prace przygotowawcze i zabezpieczajgce, a takie zaplanowac dziatania organizacyjne i
technologiczne dla etapu realizacji robdt), ktére wykluczg ryzyko znaczgcego negatywnego wptywu
inwestycji na srodowisko.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401).

W zakres przygotowania placu budowy wchodzg m.in. prace:

ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy,

zabezpieczenie istniejgcych drzew, wod oraz innej wskazanej przez Zamawiajgcego roslinnosci,
wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatéw do
wbudowania oraz materiatéw z demontazu. Miejsca postoju sprzetu powinny by¢ utwardzone oraz
zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych lub innych zanieczyszczen do
gruntu matami absorpcyjnymi, na ktérych zostang ulokowane maszyny,

wyznaczenie stref magazynowania odpaddw,

organizacja zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pracownikéw budowy (urzadzenia sanitarne
powinny byé wyposazone w szczelne zbiorniki na scieki, oprézniane okresowo),

ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do chwili
podpisania korncowego protokotu odbioru robét bedzie prowadzona na koszt Wykonawcy. Element
ten nie moze by¢ przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizacje zadania.

2.2.3 Wymagania dotyczace realizacji prac
podstawg wykonania robét budowlanych jest opracowana przez Wykonawce dokumentacja w
zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania materiatéw budowlanych
ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatow, aprobat
technicznych, swiadectw, instrukcji ITB obowigzujgcych a nie ujetych w dokumentacji projektowej.
Materiaty budowlane powinny by¢ przetrzymywane (do czasu ich uzycia) w sposéb uporzadkowany,
w zamknietych kontenerach magazynowych lub w zabezpieczonych opakowaniach fabrycznych. Na
terenie budowy nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych bez izolacji od podtoza (tego rodzaju
materiaty budowlane powinny by¢ na biezgco dowozone i wykorzystywane).
W zakresie gospodarki odpadami:
- W trakcie robdt budowlanych powinny byé stosowane kolejno nastepujace zasady: zapobieganie
powstawaniu odpadéw oraz minimalizacja ich ilosci, ponowne wykorzystanie odpaddw, a nastepnie
dazenie do odzysku odpaddw, a dopiero na koncu do ich unieszkodliwienia.
- Nalezy prowadzié¢ segregacje powstajgcych odpaddw oraz rozdziela¢ elementy i materiaty nadajgce
sie do ponownego wykorzystania.
- Niewykorzystane odpady powinny by¢ czasowo magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie
budowy w sposdb nie powodujgcy ryzyka zanieczyszczenia Srodowiska (w szczegdélnosci podtoza
gruntowego), a nastepnie wywozone celem ich dalszego prawidtowego zagospodarowania. Odpady
niebezpieczne w postaci np. zuzytych sorbentéw substancji niebezpiecznych, szmat zabrudzonych
smarami i olejami pochodzacymi z pojazdéw i urzagdzen mechanicznych bedg tymczasowo (do czasu
ich wywiezienia z terenu budowy) przechowywane w zamknietych, szczelnych pojemnikach.
- Transport odpaddéw odbywad sie powinien zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposdb uwzgledniajacy witasciwosci
chemiczne i fizyczne odpaddw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac
odpady. Transport powinien by¢ realizowany odpowiednimi dla danego rodzaju odpaddéw srodkami
transportowymi. W trakcie transportu odpadéw muszg by¢é one zabezpieczone (sposdb
zabezpieczenia odpowiedni do rodzaju przewozonych odpaddéw).

2.2.4 Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet sprawny technicznie i spetniajgcy wymagania
okreslone przepisami prawa.
Transport materiatow i sprzetu powinien sie odbywaé¢ w sposéb zalecany przez ich producenta.
Jezeli wystepujg ograniczenia natozone przez producenta, co do rodzaju sprzetu transportowego
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stuzgcego do przewozu materiatdéw i maszyn powinny zosta¢ zachowane przez Wykonawce robdt.

W trakcie realizacji zaleca sie podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci w celu nie dopuszczenia do skazenia
gruntu lub wéd:

Oleje, smary, paliwa itp. nalezy przechowywaé¢ w szczelnych, zamknietych zbiornikach,
zabezpieczonych przed przypadkowym rozlaniem ich zawartosci.

W przypadku wystgpienia wyciekdw paliwa lub innych substancji niebezpiecznych dla srodowiska,
konieczne jest natychmiastowe neutralizowanie wyciekdéw specjalnie dla tego celu przeznaczonymi
materiatami sorpcyjnymi przechowywanymi na zapleczu budowy.

Harmonogram prac przygotowawczych oraz budowlanych organizowaé¢ w taki sposdb, aby nie
wymagaty one dfugotrwatego przetrzymywania na terenie budowy niewykorzystywanego sprzetu
mechanicznego. Poszczegdlne maszyny powinny by¢ wprowadzane na teren budowy tylko na okres
niezbedny do wykonania przewidzianych dla nich prac. O ile wystgpi koniecznos¢ czasowego postoju
maszyn na terenie inwestycji wymaga sie, aby urzgdzenia ulokowane byty na matach absorpcyjnych
majgcych zabezpieczyé przez ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych Ilub innych
zanieczyszczen do gleby.

Urzadzenia, maszyny i pojazdy budowlane powinny by¢ utrzymywane w dobrej sprawnosci
technicznej. Kierownik budowy zobligowany jest nie dopusci¢ do pracy maszyn lub urzadzen, w
ktorych zauwazone zostang wycieki paliw lub olejéw albo inne usterki techniczne.

Po zakonczeniu etapu robdt przewidzianych dla danej maszyny sprzet ten powinien by¢ usuniety z
terenu budowy.

Mycie pojazddéw i sprzetu budowlanego na terenie budowy jest niedopuszczalne, za wyjgtkiem
koniecznego oczyszczania sprzetu w celu zapewnienia jego sprawnosci technicznej oraz koniecznego
oczyszczania pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi publiczne (z gleby, btota, kamieni
itp.) W takim przypadku nalezy ograniczy¢ do minimum powstawanie Sciekdw technologicznych
oraz wykluczy¢ mozliwos¢ przedostawania sie $ciekéw do s$rodowiska gruntowo-wodnego (np.
zapewni¢ tymczasowe gromadzenie S$ciekdw w szczelnym zbiorniku oraz dalsze ich
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uwarunkowaniami lokalnymi).

2.2.5 Wymagania dotyczace prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
zrealizowania catosci zadania a w szczegdlnosci te, ktore wynikaja z:
koniecznosci przygotowania placu budowy,
zastosowania technologii wykonania robét budowlanych.

2.2.6 Wymagania dotyczace materiatéw
Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty
stanowigce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wbudowanych materiatow. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
wbudowywanych materiatow.
Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte lub
wbudowane.
Materiaty budowlane wymagajace tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem bedg sktadowane
w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez Zamawiajgcego na placu budowy
w sposOb zapewniajgcy nie pogorszenie ich jakosci i wtasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem
dostepu Inspektorowi Nadzoru celem kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania. Dopuszcza sie
mozliwosé sktadowania materiatéw poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez
Wykonawce z zachowaniem powyzej okreslonych warunkdéw.
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2.2.7 Wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Wykonawca robdt odpowiada za petng kontrole wykonania robot oraz jakos¢ stosowanych
materiatéw i urzadzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujgcymi normami) wykonywat
badania i pomiary niezbedne do prawidtowego wykonania poszczegdlnych etapow robdt
budowlanych. Wyniki badan i pomiarow Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktéry moze
zazgdac powtdrzenia badan i pomiaréw w jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co do sposobu i
warunkow ich wykonania lub uzyskanych wynikéw.

Szczegdtowy zakres czynnosci Inspektora Nadzoru okresla Prawo Budowlane.

2.2.8 Wymagania dotyczace dokumentéw budowy
Dokumentacje budowy stanowi:
dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
dziennik budowy,
wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania a w szczegdlnosci protokoty z cyklicznych narad
roboczych,
protokoty z préb, badan i pomiardéw,
dokumenty dotyczgce jakosci i pochodzenia materiatéw,
dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
dokumenty dotyczace wszystkich rodzajéw odbiorow robot.

2.2.9 Wymagania dotyczace odbioréow

2.2.9.1 Wymagania dotyczqce odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe do
stwierdzenia,
Kazdorazowo odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu robét,
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru niezwtocznie po powzieciu informacji, nie pdziniej
jednak niz w terminie 3 dni, liczac od daty zgtoszenia gotowosci odbioru i zatgczeniu zestawienia —
robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu — wczes$niej potwierdzajgcego ich jakos¢ i ilosé. Odbidr
nastepuje na podstawie przedtozonych dokumentéw i przeprowadzonych pomiaréw na placu
budowy.

2.2.9.2 Wymagania dotyczgce koricowego odbioru robot
Po zakoriczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia zakoriczenia prac Zamawiajgcemu w
celu dokonania odbioru korncowego roboét oraz powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru catosci
zadania,
termin odbioru koricowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegdétowe zostang okreslone
W umowie na realizacje zadania,
odbioru koncowego dokonuje Komisja w sktad, ktérej wchodzg m.in. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2.2.9.3 Wymagania dotyczgce wad ujawnionych w trakcie czynnosci odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:
Nakaza¢ usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin na ich usuniecie - jezeli stwierdzone
wady mogg by¢ usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni
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protokaét,

e odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w
okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zostac usuniete. Z czynnosci
tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni protokot,

e po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu
przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru robdt,

2.2.9.4 Wymagane dokumenty odbiorowe (odbiory czesciowe, koricowy i ostateczny z
okresu gwarancji - rekojmi)

e Protokédt czesciowego i koricowego odbioru wykonanych elementdw robdt (ze szczegdétowsq tabelg
wykonanych robét) — zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

e Koncowy Raport Wykonawcy,

e Protokédt przekazania zawierajacy ilos¢ urzadzen, ceny jednostkowe, symbole klasyfikacji rodzajowe;j
srodkéw trwatych,

e instrukcje obstugi,

e karty techniczne poszczegdlnych wyrobdw i urzadzen,

e stosowne dokumenty (jezeli s3 wymagane przepisami) poswiadczajgce wiasciwy sposéb
prowadzenia gospodarki odpadami wytworzonymi w trakcie budowy, w tym dotyczace przekazania
odpaddéw niebezpiecznych innym podmiotom

e atesty i certyfikaty,

e geodezyjne mapy powykonawcze,

e pozwolenie na uzytkowanie (jezeli wymagane)

2.3 OPIS ELEMENTOW PFU

2.3.1. Budynki, obiekty budowlane, elementy matej architektury

2.3.1.1 SCENA PLENEROWA

2.3.1.1.1 Konstrukcja

Zatozenia wstepne konstrukcyjne:

- obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony

- dach ptaski, papowy lub inny np. gont bitumiczny, blacha trapezowa, panele dachowe

- konstrukcja nosna dachu to stalowy ruszt z dwuteownikéw szerokostopowych HEB, HEA, IPE plus stalowa
blacha faldowa TR136 oparta (mocowana za pomocg wstrzeliwanych kotkdw stalowych) na dolnej podtce
dwuteownikéw i na drewnianej (+plus wzmocnienie z ksztattownika stalowego katowniku stalowym
ciggtym) okapowej belce a ta mocowana jest do gérnych koncéw tylnej Sciany ze stupdw drewnianych

- stalowy ruszt nosny dachu wewnatrz obiektu opiera sie na dwdch zelbetowych "tubusach"

- na dachowej blasze fatdowej utozy¢ (przyklei¢) w dwu warstwach ptyty styropianowe (ptyta dolna
uzupetniajgca do wysokosci ksztattownikéw dwuteowych i warstwa profilujgca spadki dla potaci dachowej
(ww. warstwy wzajemnie przyklei¢ plus ewentualne okotkowanie)

- ww. "tubusy" petnig funkcje pomieszczen technicznych

- nad ww. pomieszczeniami do wykonania zelbetowy strop
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- posadowienie elementédw nosnych obiektu na monolitycznych tawach fundamentowych

- pofaczenia wzajemne elementdédw nosnych rusztu stalowego w wiekszosci sztywne, spawane na pefna
dtugosé styku elementow

- stupy nosne (sciany tylnej) gorg i dotem przegubowe

- sztywnos¢ catego uktadu nosnego zapewniajg zelbetowe "tubusy"

- obiekt zlokalizowany jest w IV strefie obcigzen s$niegowych, teren normalny, w strefie | obcigzen
wiatrowych, kategoria terenu |

- zaleca sie przewidzie¢ w obliczeniach projektu technicznego mozliwos¢ zakrycia powtokami
nieprzewiewnymi tylnej Sciany co powoduje wzrost obcigzen od wiatru na konstrukcje no$na obiektu

- klasa ekspozycji dla elementéw zelbetowych nadziemia XC4 (bez ocieplnia), XC1 (z ociepleniem), dla
elementéw posadowienia XC2

- klasa srodowiska dla stalowych elementdw (zabezpieczenia antykorozyjne) C3

- na styku elementéw drewnianych i stalowych (betonowych) zastosowaé przektadki izolacyjne
(przeciwwilgociowe)

- do potgczen wzmacniajgcych, wzajemnych elementdw drewnianych zastosowaé tgczniki stalowe min
ocynkowane

- powierzchnie zewnetrzne elementéw betonowych na styku z gruntem pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowa

- elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng metoda cisnieniowa

- beton w elementach monolitycznych zageszcza¢ metodg mechaniczng

- wymagania odnosnie powierzchni zewnetrznej nadziemnych elementéw betonowych wylewanych BA2

- do betonu dodaé srodki uszczelniajace

- zastosowane materiaty to dla elementéw betonowych min C20/25 ( i wg lokalizacji elementu), zbrojenie
betonu stalg klasy C (BS500SP), dla elementdw stalowych gatunek stali min S235, elementy drewniane z
drewna klasy min C27

- wstepnie przyjety uktad belek, przekroje i model 3d konstrukcji:
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M 1 HEB360
215430

M 1.20:20
5.L200x100x10
£.IPE360

M 7 HEA3ED

M 520490

W 3.20.30

2.3.1.1.2 Architektura

Zaktada sie wykonanie tylnej, parawanowej Sciany z profili z drewna klejonego o wymiarach ok 15x30cm.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ wodnym olejem hybrydowym z pigmentem czarnym / ciemnoszarym. Zaleca
sie stosowanie potaczen ukrytych

Sufit sceny wykonany bedzie z listew drewnianych na drewnianej podkonstrukcji montowane do blachy
trapezowej. Nalezy stosowac profile drewniane z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego hybrydowymi
olejami z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.

Przewiduje sie wykonanie okfadziny elewacyjnej na zelbetowych tubusach z pionowych profili drewnianych
montowanych do drewnianej podkonstrukcji podwieszanej do $cian zelbetowych poprzez konsole ze stali
nierdzewnej z zachowaniem szczeliny pomiedzy podkonstrukcjg a $ciang nosna. Nalezy stosowac profile
drewniane z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego olejami z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.

Podest sceny — podtoga drewniana na podkonstrukcji drewnianej, drewniano- stalowej lub murowanej.
Deski sceny: modrzew syberyjski.

Przyktad konstrukcji sceny:
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deski modrzew syberyjski gr.5,2cm
legarki drewniane 10/25¢m co 132cm

mata wibroizolacyjna pomigdzy legarem
a konstrukcjg stalowg

konstrukcja stalowa

| 10,50

|
|
| I
!\ i i |
: \ Ro100x2506 :
| |

Wymagania dla drewna:

Modrzew Syberyjski
Nazwa tacinska: Larix sibirica
Rodzina: Pinaceae
Pochodzenie: zachodnia, Srodkowa i potudniowa czes¢ Syberii
Opis drewna:
Biel: biatozotty, wyraznie oddzielony
Twardziel: z6tta do jasnobrazowej
Przebieg wtdkien: uktad prosty
Tekstura: Srednio gtadka
Pod wptywem czynnikéw atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej
warstwy. Powstaje wowczas srebrzysta powtoka nie majgca wptywu na obnizenie parametréw technicznych drewna i
proces starzenia biologicznego.
Wiasciwosci drewna:
e  Gestoé¢ (drewno $wieze): 850 kg/m 3
e Gesto$¢ (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kg/m 3
e  Skurcz styczny: 8,2%
e  Skurcz promieniowy: 4,2%
e Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 55 N/mm 2
e Wytrzymato$¢ na zginanie: 99 N/mm 2
e Modut sprezystosci: 13800 N/mm 2
e  Punkt nasycenia wtdkien: 26%
e Wady dopuszczalne w 10% partii: pekniecia na dtugosci, slady po obrébce mechaniczne;j.
e Czotowe pekniecia, rdznice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odksztatcenia nie sg traktowane
jako wada drewna

Impregnacja drewna:
Zaktada sie uzycie hybrydowego oleju wodnego z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.
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Najwyzszej jakosci ochrona drewna uzytkowanego na zewnatrz powstata z emulsji oleju oraz zywic
wodorozcienczalnych

¢ Po utwardzeniu powierzchnia jest wysoce wodoodporna

* Powoduje powstanie filmu odpornego na uzytkowanie

e Zawiera pochtaniacze wolnych rodnikdw w celu zmniejszenia efektu oddziatywania promieni stonecznych na drewno
oraz powtoke

e Zawiera szerokie spektrum absorberéw UV, zapewniajacych deskom wysokg odpornos$¢ oraz zmniejszajacy
czestotliwos¢ konserwacji

e Odpowiedni do twardych oraz miekkich gatunkéw drewna, w przypadku gatunkow egzotycznych oraz twardych
bogatych w tanine nalezy wykonac testy

¢ Formuta hybrydowa zapewnia szybkie dziatanie,

e Zawiera dwie substancje grzybobdjcze, chronigce drewno oraz film

e Powtoka nie tuszczy sie, jest usuwana jak w przypadku konwencjonalnego produktu, dlatego renowacje mozna
przeprowadzac bez szlifowania

2.3.1.1.3 Instalacje

Instalacje elektryczne

Dwa tubusy sceny wyposazy¢ w rozdzielnie elektryczne z gniazdami 3-fazowymi 63A i gniazdami 1-fazowymi
16A . W scianach przewidzie¢ przepusty elektryczne , zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. W
suficie sceny zrealizowac oswietlenie ogdlne i serwisowe

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
Scene wyposazy¢ w instalacje odgromowa.

2.3.1.2 BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO-SANITARNEGO

2.3.1.2.1 KONSTRUKCIJA
e tawy fundamentowe zelbetowe
Przed przystgpieniem do szalowania fundamentéw i montazu zbrojenia nalezy wykonaé podktady
z betonu C8/10 grubosci 10 cm.
Otulina zbrojenia ok 5 cm w gruncie. Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP.
e Sciany fundamentowe zelbetowe
Otulina zbrojenia ok 4 cm w gruncie. Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP.
e Sciany parteru konstrukcyjne zelbetowe z betonu architektonicznego
Otulina zbrojenia 3 cm ponad gruntem. Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP.
e Nadproza i wierice monolityczne zelbetowe
¢ Dach ptaski (stropodach)
Konstrukcje no$ng stropodachdéw stanowig ptyty zelbetowe monolityczne. Otulina zbrojenia 3 c¢cm.
Beton C30/37. Stal zbrojeniowa B500SP.
e Wszystkie widoczne elementy stalowe powinny by¢ malowane proszkowo na (kolorystyke ustali¢ na
etapie nadzoru) i ocynkowane
Uwaga: podane otuliny nalezy traktowac jako wartosci przyblizone, ktdre nalezy zweryfikowaé na etapie
projektu budowlanego po analizie uwarunkowan gruntowych oraz zastosowanych izolacjach
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

Materiaty konstrukcyjne
Beton podktadéw C8/10.
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Beton konstrukcyjny C30/37, C30/37 WS.
Stal zbrojeniowa B500SP (zebrowana), pomocniczo St3SX (okragta)

2.3.1.2.2 ARCHITEKTURA

Wykaz pomieszczen:

Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego:

0.1 | Pom. socjalne 19,4m?
0.2 | Pom. pomocnicze 3,2m?
0.3 |Szatnia 6,5m?
0.4 |Komunikacja 4,5m?
05 |WC 5,3m?
0.6 | Przedsionek 2,1m?
0.7 WC 1,4m?
RAZEM 42,4m?
Scena:
0.1 |[Scena 128m?
0.2 | Pom. pomocnicze 7,6m?
0.3 | Pom. pomocnicze 7,6m?
0.4 Komunikacja 13,1m?
0.5 Komunikacja 13,1m?
RAZEM 169,4m?

Sciany dziatowe
Przewiduje sie realizacje systemowych Scian cementowo-kartonowych z niezbedng przestrzenia
techniczng. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci projektuje sie wykonczenie 2x ptytg ck,
wykonczong ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi.

Beton architektoniczny

Wszystkie widoczne elementy zelbetowe budynku na zewnatrz i wewnatrz nalezy wykonaé w
standardzie betonu architektonicznego. Zastosowac¢ nalezy mieszanke samozageszczalng na bazie cementu

24



www.restudio.com.pl

Sp.zo.0. biuro@restudio.com.pl

X o tel./fax 58 7187685

ul. Sobotki 11a/6 80-247 Gdansk mobile 500 126 099

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ,,REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO | ULICY KOLEJOWEJ W BIALEJ PISKIE)”
REALIZOWANEGO Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD , PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

hutniczego CEM IlI/A 42,5 N-LH/HSR/NA z zastosowaniem kruszywa 8mm. Faktura zewnetrzna gtadka
matowa.

Wszystkie ptaszczyzny zelbetu narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych nalezy

impregnowac¢ hydrofobowo bezbarwng, matowg powtokg. Widoczne fragmenty konstrukcji wykonac

zgodnie ze specyfikacjg SB3 betonu architektonicznego. Beton powinien by¢ jasny i gtadki. Podczas budowy

nalezy precyzyjnie stosowac srodki antyadhezyjne aby na betonie nie powstaty plamy. Szalunek powinien

by¢ szczelny. Narozniki fazowane klinami 10x10mm wktadanymi do deskowania. Przerwy w laniu betonu
nalezy robi¢ tylko w miejscach niewidocznych.

Parametry betonu:

Klasa betonu — minimum C30/37.

Klasa ekspozycji — minimum XC4, XF3, XA1l.

Klasa zawartosci chlorkéw — Cl 0,20.

Stopien wodoszczelnosci w/g PN-88/B-06250 — minimum W8.
Gesto$¢ — 2300 + 100 kg/m3.

Mozliwosc petnego obcigzenia — po 28 dniach.

Rozwdj wytrzymatosci — umiarkowany.

Stabilnos¢ konsystencji do 150mm.

Faktura:

gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

zaczyn cementowy/zaprawa wystepujgce w ztgczach elementéw deskowania nie powinny by¢
wieksze niz: szerokosé do ok.3 mm,

dalsze wymogi odnosnie np. ztgcz deskowania, odcisku ramy, nalezy szczegétowo ustalié.

Dodatkowe wymagania:

zapewnic ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,

zapewnic czystos¢ deskowania oraz rowne natozenie srodka antyadhezyjnego,

nalezy ustali¢ sposdb uszczelnienia stykdw deskowania,

nalezy ustali¢ rodzaj wktadek dystansowych,

zaleca sie stosowac deskowania o tej samej jakosci powierzchni,

zaleca sie przygotowanie powierzchni prébnej.

przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 10 mm

nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

zaleca sie ustalenie krétkiego odstep od montazu deskowania do przeprowadzenia betonowania,
nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina taczaca itd.),
nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania,

nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy, ochrona przed
zabrudzeniem),

przesuniecia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm.

Rownomiernos¢ zabarwienia:

wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane rdinego rodzaju materiatami
wykonczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rézna koncowa obrébka
betonu sg niedopuszczalne,

niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy wbudowanej mieszanki, jak rowniez
zmiany w zabarwieniu sg nie dopuszczalne,
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¢ konieczny jest wybor specjalnego i wtasciwego srodka adhezyjnego.
Dodatkowe wymagania:

¢ nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajacg z réznych warunkéw atmosferycznych,

e zaleca sie tak zaplanowaé rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetkniecie sie butawy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

e nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w réwnych odstepach,

e geometria elementéw konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwalaé na szybki proces betonowania,

¢ nalezy zachowa¢ w/c na poziomie + 0.02 lub zachowa¢ konsystencje z doktadnoscig do + 20 mm.

Hydroizolacja

Izolacje przeciwwodne nalezy wykonaé wg rysunkdw detali i zalecern producentéw przyjetych rozwigzan.
Wszystkie izolacje muszg by¢ utozone w ten sposéb by uzyskac ciggtosé i szczelnosé.

Projektowane izolacje poziome i pionowe muszg odnosi¢ sie do specyfiki zagtebionych pod ziemig obiektéw
z uwzglednieniem warunkéw gruntowych.

tawy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ powtokowo emulsjg asfaltowg odporna na agresywne dziatanie
zwigzkow wystepujacych w gruncie. Wierzch tawy i ptyty fundamentowej w obrebie sciany i ok 10 cm poza
jej krawedzig nalezy zabezpieczy¢é materiatem w postaci elastycznego szlamu reaktywnego
dwukomponentowego mineralnego. Materiat powinien posiada¢ zdolno$¢ mostkowania rys >= 2 mm oraz
by¢ odporny na nacisk wynikajgcy zastosowania jako izolacja pozioma przekroju muréw przed wilgocia
podciggana kapilarnie.

Sciany fundamentowe podziemne zabezpieczy¢ nalezy izolacjg powtokowag mineralng wykonang przy
zastosowaniu elastycznego szlamu reaktywnego dwukomponentowego mineralnego grubosci min 2 mm
mostkujgcego zarysowania >=2mm, przed uktadaniem izolacji podtoze nalezy przygotowaé zagruntowad
zgodnie z zaleceniami producenta hydroizolacji. Materiat nalezy naktada¢ w minimum dwodch cyklach
roboczych. W miejscach wskazanych po catkowitym wyschnieciu materiatu izolacyjnego nalezy przystgpic¢ do
przyklejania izolacji termicznej. Izolacje termiczng nalezy klei¢ punktowo przy uzyciu masy szpachlowej z
ktérej wykonano izolacje lub wtasciwego kleju na bazie piany poliuretanowe;j.

W przypadku braku izolacji termicznej hydroizolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym matg
drenazowa.

Stropodachy projektowane w konstrukcji dachu odwrdconego nalezy zabezpieczy¢ ciezkg izolacjg
powtokowa elastyczng, elastycznym szlamem reaktywnym dwukomponentowym mineralnym o zdolnosci
mostkowania rys >= 2mm, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiat nie
zawiera rozpuszczalnikdw, dzieki czemu nie wptywa negatywnie na $rodowisko (tgcznie grubosé izolacji
powinna wynosi¢ co najmniej 3mm). Warstwy spadkowe nalezy wykona¢ jako monolityczne warstwy stropu
lub jako zespolone z warstwg konstrukcyjng przy pomocy warstwy szczepnej. Izolacje tg nalezy wywijac na
attyki wyrabiajgc narozniki w postaci fasety wykonanej izolacji powtokowej lub zaprawy wodoszczelnej o
promieniu min 4 cm lub wklejajac wtasciwg systemowa tasme dylatacyjna, izolacje nalezy naktadac
uzyskujgc ciggto$¢ do wysokosci attyki. Masa cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys >= 2mm, dobrg
przyczepnoscia do podtoza, odpornoscia na starzenie sie, wode inormalnie wystepujagce w gruncie
agresywne substancje, az do stopnia ,mocno agresywne”.

W pomieszczeniach mokrych (np. prysznicach, itp.) na $cianach i posadzce stosowa¢ mikrozaprawe
uszczelniajgcg uniemozliwiajgcg dostanie sie wody do przegrody stropowej. W pomieszczeniach, w ktdrych
istnieje mozliwos¢ pojawienia sie wody na $cianach i posadzce (np. szatnie, wg, itp.) stosowac folie w ptynie
uniemozliwiajgca dostanie sie wody do przegrody stropowej
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Wytyczne dla architektury wnetrz:
Ptytki ceramiczne

e  Piytki ceramiczne stosowaé na wszystkich posadzkach wewnatrz budynku

e Styk prostopadtych powierzchni ceramicznych wykonaé za pomocg odpowiednich, systemowych
profili ceramicznych.

e  Ptytki ceramiczne kolor RAL do uzgodnienia z projektantem

e Fugi ptytek ceramicznych w kolorze ptytek. (Fugi scienne zabezpieczy¢ przed cisnieniowym myciem
Scian).

e  Ptytki ceramiczne mrozoodporne monokolorowe.

W catym obiekcie zastosowal system, ktéry polega na wprowadzeniu jednorodnego formatu
(20x20cm), koloru i typu na wszystkich powierzchniach ceramicznych w obiekcie. Na posadzkach w
pomieszczeniach mokrych zastosowac ptytke z fakturg zapewniajacg R11B. Na wszystkich Scianach
zastosowal ptytke o potyskliwej powierzchni, mrozoodporng. Rdéznica pomiedzy ptytkami o rdinych
wymaganiach powinna wynikaé jedynie z potozenia elementdw, a nie z koniecznosci stosowania réznych
parametréow. Pomieszczenia mokre, suche, wykoriczenia naroznikdw z elementéw ceramicznych, odptywy
kanalizacyjne powinny stanowi¢ elementy jednego systemu.

Ptytki powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Antyposlizgowos¢ PEI
Posadzki w pom. mokrych R11B PEI 3-4
Posadzki w pom. suchych R9 PEI 3-4
Sciany R11B PEI 3-4

Zelbetowe $ciany zewnetrzne wykonaé w standardzie betonu architektonicznego.
Elewacje

Przewiduje sie wykonanie okfadziny elewacyjnej z pionowych profili drewnianych montowanych do
drewnianej podkonstrukcji podwieszanej do $cian zelbetowych poprzez konsole ze stali nierdzewnej z
zachowaniem szczeliny pomiedzy podkonstrukcjg a $ciang nosng. Nalezy stosowac profile drewniane ze
modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego olejami z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.

Wymagania dla drewna:

Modrzew Syberyjski

Nazwa tacinska: Larix sibirica

Rodzina: Pinaceae

Pochodzenie: zachodnia, srodkowa i potudniowa czes¢
Syberii

Opis drewna:

Biel: biatozotty, wyraznie oddzielony

Twardziel: z6tta do jasnobrazowej

Przebieg wtdkien: uktad prosty

Tekstura: Srednio gtadka
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Pod wptywem czynnikéw atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej
warstwy. Powstaje wowczas srebrzysta powtoka nie majgca wptywu na obnizenie parametréw technicznych drewna i
proces starzenia biologicznego.
Whtasciwosci drewna:

e Gestos¢ (drewno $wieze): 850 kg/m 3

e  Gestos¢ (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kg/m 3

e Skurcz styczny: 8,2%

e  Skurcz promieniowy: 4,2%

e Wytrzymato$é na $ciskanie: 55 N/mm 2

e Wytrzymato$é na zginanie: 99 N/mm 2

e Modut sprezystosci: 13800 N/mm 2

e  Punkt nasycenia wtdkien: 26%

e Wady dopuszczalne w 10% partii: pekniecia na dtugosci, slady po obrébce mechaniczne;j.

e (Czotowe pekniecia, roznice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odksztatcenia nie sg traktowane

jako wada drewna

Impregnacja drewna:

Zaktada sie uzycie hybrydowego oleju wodnego z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.

Najwyzszej jakosci ochrona drewna uzytkowanego na zewnatrz powstata z emulsji oleju oraz zywic
wodorozcienczalnych

® Po utwardzeniu powierzchnia jest wysoce wodoodporna

* Powoduje powstanie filmu odpornego na uzytkowanie

e Zawiera pochtaniacze wolnych rodnikdw w celu zmniejszenia efektu oddziatywania promieni stonecznych na drewno
oraz powtoke

e Zawiera szerokie spektrum absorberow UV, zapewniajgcych deskom wysokg odpornosé oraz zmniejszajacy
czestotliwosé konserwacji

e Odpowiedni do twardych oraz miekkich gatunkéw drewna, w przypadku gatunkdéw egzotycznych oraz twardych
bogatych w tanine nalezy wykonac testy

* Formuta hybrydowa zapewnia szybkie dziatanie,

e Zawiera dwie substancje grzybobdjcze, chronigce drewno oraz film

¢ Powtoka nie tuszczy sie, jest usuwana jak w przypadku konwencjonalnego produktu, dlatego renowacje mozna
przeprowadza¢ bez szlifowania

Stropodach

Przewiduje sie realizacje stropodachu odwrdconego, z hydroizolacjg ciezkg powtokowa, warstwg
termoizolacji z uzyciem styropianu XPS 300 gr. 5cm (w celu ochrony hydroizolacji) i z warstwa balastowg z
kamienia ptukanego.

2.3.1.2.3 Instalacje

Przytacze elektroenergetyczne i bilans mocy

Budynek zasilany bedzie ze ztacza kablowo-pomiarowego wg warunkéw technicznych wydanych przez
operatora. W celu aktualizacji wydanych warunkéw nalezy wykona¢ bilans mocy i na jego podstawie
sporzadzic¢ stosowny wniosek do miejscowego zaktadu energetycznego.

Tablice rozdzielcze, linie zasilajgce, rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnica gtéwna w wykonaniu wnetrzowym, z wytacznikiem giéwnym oraz zabezpieczeniami na
obwodach odptywowych
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Catos¢ oswietlenia wewnetrznego, gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia oraz drobnych
odbioréw pomocniczych 230V i 400V nalezy zasili¢ z RG. Rozdzielnice RG wyposazy¢ w aparature
przeciwprzepieciowg w oparciu o aktualne przepisy i normy

Oprzewodowanie wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, dobdér przewoddw okresli¢ w projekcie
technicznym / wykonawczym

W budynku zlokalizowac¢ rozdzielnice dla zaplecza gastronomicznego wydarzen plenerowych. Rozdzielnie
elektryczne z gniazdami 3-fazowymi 63A, 32A i gniazdami 1-fazowymi 16A. W s$cianach przewidzieé
przepusty elektryczne, zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych.

Oswietlenie podstawowe w budynku
W budynku nalezy przewidzie¢ oswietlenie podstawowe oparte na oprawach LED w 100% dla catego
budynku

Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
Analize  koniecznosci  wykonania  instalacji odgromowej wykona¢ na  etapie  projektu
technicznego/wykonawczego

Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu ochrony instalacji elektrycznych i teletechnicznych przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi zastosowane bedg ograniczniki przepied.

Instalacja monitoringu wizyjnego
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego . Szczegdty systemu, w oparciu
o wytyczne Inwestora, nalezy opracowac na etapie projektu technicznego/wykonawczego

Instalacja ogrzewania:
Nie jest wymagana z uwagi na sezonowy charakter obiektu

Instalacja wod-kan:

Na instalacje zimnej wody zastosowac rury PE (kolor niebieski ) Na instalacje cieptej wody przewiduje sie
uzycie rur PE-Xc (polietylen sieciowany) taczony za pomocy ksztattek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosieznych. Do potgczenia armatury wodociggowej zastosowac ztgczki metalowe gwintowane
uszczelniane tasma lub pastg teflonowa. Przewody w warstwach ocieplenia podtogi uktada¢ w rurach
ostonowych peszla. Na przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej zatozy¢ izolacje cieptochronng termaflex.
Woda ciepta przygotowana bedzie w zasobniku wyposazonym w grzatke elektryczng. Dla zapewnienia
natychmiastowego odbioru wody cieptej przewiduje sie realizacje instalacji wody cyrkulacyjnej. Cyrkulacje
zapewni pompa PC wbudowana w przewody wody cyrkulacyjnej

Kanalizacja w budynku

Z budynku projektuje sie piony kanalizacyjne ,,PK” i zawory napowietrzajgce ,,ZN”. Piony taczy sie z
przewodem odpowietrzania zakoficzonego za $ciang budynku wywietrzakiem WHA 110. Piony pofaczy¢ z
poziomymi ciggami kanalizacyjnymi. Instalacje kanalizacji w budynku wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych
PVC klasy S. Potgczenia kielichowe uszczelniane bedg uszczelkami gumowymi. Przewody podpodiogowe
uktadac¢ na podsypkach z piasku o grubosci warstwy 20cm. Dla przyboréw znacznie oddalonych od pionéw
przewidziano zawory napowietrzajgce ,,ZN”. Poszczegdlne odcinki wykonanych instalacji przed ich obudowa
nalezy poddac prdbie szczelnosci przez catkowite napetnienie wods.

Przytgcze wodkan
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Do budynku nalezy wykonac przytagcze wodkan zgodnie z zatgczonymi do PFU warunkami technicznymi. Na
etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy wzigé pod uwage, ze obecnie trwajg prace nad
dokumentacjg techniczng budowy sieci wodkan od strony miasta do dziatki nr 3 tj. ul. Parkowej. Docelowo
na etapie dokumentacji technicznej nalezy przewidzie¢ wtgczenie budynku socjalnego do przysztej sieci
wod.-kan. Przebiegajacej w ulicy Parkowej

Wentylacja pomieszczen budynku sanitarnego

W budynku sanitarnym wystepuje potrzeba wentylacji pomieszczern powodujacych zanieczyszczenia
powietrza od zainstalowanych urzadzen sanitarnych w WCM i WCK.

Dla tych pomieszczen projektuje sie urzadzenia do odprowadzenia powietrza drogg grawitacji (wentylacja
dyzurna) i wentylacji mechanicznej w okresach uzywania wszystkich urzadzen sanitarnych w WC.

Powietrze nawiewu doprowadza sie do korytarza kratkami nawiewu KNB w drzwiach zewnetrznych i
kratkami nawiewu posredniego KNP z korytarzy do pomieszczern WC. Pozostate pomieszczenia w budynku
wentylowane bedg kratkami wywiewu posredniego KWP z pomieszczen WC zainstalowanych w s$cianach
pod sufitami pomieszczen i kratkami nawiewu usytuowanymi nad podtogami.

llos¢ powietrza usuwanego uzalezniona jest od ilosci zainstalowanych przyboréw sanitarnych.

Dla misek ustepowych Vw=50m3/h/szt

Dla pisuaréw Vw=25m3/h/szt

IVw=50x 7 + 25+ x 3 =425m3/h

Dla odprowadzania takiej ilosci powietrza projektuje sie instalacji wywiewu mechanicznego.

Przyjmuje sie wentylator osiowy @200 WO firmy Helios, ktdrego wydajno$¢ bedzie regulowana
bezstopniowym elektronicznym regulatorem predkosci obrotowej typ ESU3 firmy Helios lub innym
réwnowaznym

Projektowany wentylator zapewni maksymalng wydajno$¢ V=500m3/h.

Zastosowany regulator predkosci obrotowej umozliwi racjonalng wymiane powietrza w pomieszczeniach
WC przy zmniejszonym natezeniu w uzytkowaniu zaprojektowanych urzadzen. Dla okreséow doby i dni
nieuzytkowanych pomieszczen, budynek sanitarny wentylowany bedzie wentylacjg dyzurng. Wentylacje
dyzurng projektuje sie o wydajnosci 25% wentylacji normatywne;j.

Vd=0,25V=0,25 x 425 = 106 m3/h

Powietrze wentylacji dyzurnej odprowadza sie wywietrzakiem typu H firmy DARCO lub innym
réwnowaznym. Wywietrzak usytuowany bedzie na zewnetrznej $cianie bocznej budynku.

2.3.1.3 PERGOLE

2.3.1.3.1 Konstrukcja

- obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, typu wiata

- dach ptaski, jednospadowy z stalowych blach fatdowych opartych na drewnianych ptatwiach

- konstrukcja nosna obiektu to zestaw jednonawowych ram z drewna klejonego (potaczenia wzajemne stupa
z ryglem sztywne za pomocg wklejanych blach plus stalowe sworznie)

- na ryglach ww ram oparte sg ptatwie posrednie i okapowe

- w czesci "tylnej" miedzy stupami ram gtéwnych "$ciana stupowa"

- posadowienie elementédw nosnych obiektu na monolitycznych tawa, stopach fundamentowych

- stupy nosne (Sciany tylnej) gorg i dotem przegubowo mocowane do belki fundamentowej, stopy

- sztywnosc catego uktadu nosnego zapewniajg stalowe skratowania w ptaszczyznie tylnej Sciany "stupowe;j"
i skratowania potaciowe (plus stalowa blacha fatdowa dachowa)

- obiekt zlokalizowany jest w IV strefie obcigzen sniegowych, teren normalny, w strefie | obcigzen
wiatrowych, kategoria terenu |

- zaleca sie przewidzie¢ mozliwos¢ zakrycia powtokami nieprzewiewnymi tylnej Sciany co powoduje wzrost
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obcigzen od wiatru na konstrukcje nosna obiektu

- klasa ekspozycji dla elementdow zelbetowych nadziemia XC4, dla elementéw posadowienia XC2

- klasa $rodowiska dla stalowych elementéw (zabezpieczenia antykorozyjne) C3

- na styku elementow drewnianych i stalowych (betonowych) zastosowac przektadki izolacyjne
(przeciwwilgociowe)

- do potgczen wzmacniajgcych, wzajemnych elementéw drewnianych zastosowac tgczniki stalowe min
ocynkowane

- powierzchnie zewnetrzne elementéw betonowych na styku z gruntem pokry¢ izolacjg przeciwwilgociowa
- elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna

- beton w elementach monolitycznych zageszcza¢ metodg mechaniczna, do betonu doda¢ srodki
uszczelniajgce

- zastosowane materiaty to dla elementéw betonowych min C20/25 ( i wg lokalizacji elementu), zbrojenie
betonu stalg klasy C (BS500SP), dla elementdw stalowych gatunek stali min S235, elementy drewniane z
drewna klasy min C27

- wstepne przyjety uktad belek, przekroje oraz model 3d konstrukgji:
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2.3.1.3.2 Architektura

Zaktada sie wykonanie tylnej, parawanowej sciany z profili z drewna klejonego o wymiarach ok 15x30cm .
Drewno nalezy zabezpieczy¢ wodnym olejem hybrydowym z pigmentem czarnym / ciemnoszarym. Zaleca
sie stosowanie potaczen ukrytych.
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Sufit pergoli wykonany bedzie z listew drewnianych na drewnianej podkonstrukcji montowane do blachy
trapezowej. Nalezy stosowac profile drewniane z modrzewia syberyjskiego zabezpieczonego hybrydowymi
olejami z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.

Wymagania dla drewna:

Modrzew Syberyjski
Nazwa faciiska: Larix sibirica
Rodzina: Pinaceae
Pochodzenie: zachodnia, srodkowa i potudniowa czes¢
Syberii
Opis drewna:
Biel: biatozétty, wyraznie oddzielony
Twardziel: z6tta do jasnobrgzowe;j
Przebieg wtdkien: uktad prosty
Tekstura: srednio gtadka
Pod wptywem czynnikdw atmosferycznych drewno podlega naturalnemu procesowi patynowania
wierzchniej warstwy. Powstaje wdéwczas srebrzysta powtoka nie majgca wptywu na obnizenie parametréw
technicznych drewna i proces starzenia biologicznego.
Wiasciwosci drewna:
o Gestosc (drewno swieze): 850 kg/m 3
e Gestosé (drewno o wilgotnosci 12%): 600 kg/m 3
e Skurcz styczny: 8,2%
e Skurcz promieniowy: 4,2%
e Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 55 N/mm 2
e Wytrzymatos¢ na zginanie: 99 N/mm 2
e Modut sprezystosci: 13800 N/mm 2
e Punkt nasycenia widkien: 26%
e Wady dopuszczalne w 10% partii: pekniecia na dtugosci, slady po obrébce mechanicznej.
e Czotowe pekniecia, réznice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odksztatcenia nie s3
traktowane jako wada drewna

Impregnacja drewna:

Zaktada sie uzycie hybrydowego oleju wodnego z pigmentem czarnym / ciemnoszarym.

Najwyzszej jakosci ochrona drewna uzytkowanego na zewnatrz powstata z emulsji oleju oraz zywic
wodorozcienczalnych

¢ Po utwardzeniu powierzchnia jest wysoce wodoodporna

¢ Powoduje powstanie filmu odpornego na uzytkowanie

e Zawiera pochtaniacze wolnych rodnikow w celu zmniejszenia efektu oddziatywania promieni stonecznych
na drewno oraz powtoke

e Zawiera szerokie spektrum absorberéw UV, zapewniajacych deskom wysokg odpornos$¢ oraz
zmniejszajacy czestotliwosé konserwacji

¢ Odpowiedni do twardych oraz miekkich gatunkéw drewna, w przypadku gatunkéw egzotycznych oraz
twardych bogatych w tanine nalezy wykona¢ testy

¢ Formuta hybrydowa zapewnia szybkie dziatanie,

e Zawiera dwie substancje grzybobdjcze, chronigce drewno oraz film

¢ Powtoka nie tuszczy sie, jest usuwana jak w przypadku konwencjonalnego produktu,

dlatego renowacje mozna przeprowadzac¢ bez szlifowania
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2.3.1.3.3 Instalacje

Zaktada sie realizacje os$wietlenia zewnetrznego pergoli. Projekt przewiduje zastosowanie opraw
skierowanych na listwowy sufit pergoli i oSwietlenie otoczenia miekkim swiattem odbitym.

Parametry oprawy:

- tubularna oprawa,

- dekle oprawy wykonane ze stali nierdzewnej.

- uchwyty montazowe pozwalajgce na zmiane kata nachylenia oprawy wzgledem oswietlanej ptaszczyzny.
- uktad zasilajgcy zamontowany w oprawie.

- wymiary max.: wysokos¢: 50mm, szeroko$é: 50mm, dtugosc: 280mm,
- typ montazu: do nabudowania;

- miejsce montazu: sufit, sciana, podtoga;

- strumien swietlny: 400Im;

- skutecznosé swietlna: 50Im/W;

- temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;

- 0gdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

- srednia trwatos¢ uzytkowa: L90 — 150000 h;

- grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;

- klasa efektywnosci energetycznej zrédet Swiatta: E;

- sposob rozsytu $wiattosci: bezposredni;

- geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;

- moc: 8W,

- sterowanie przewodowe: ON/OFF;

- stopien ochrony IP: IP65;

- stopien ochrony IK: IK04;

- klasa ochronnosci: |;

- materiat soczewki: PMMA;

- konstrukcja soczewki: pojedyncza;

- materiat obudowy: PMMA,;

- ksztatt oprawy: tubularna;

- zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 25°C;
- certyfikat: CE, HACCP,

Dodatkowo nalezy zamontowac paski ledowe w miejscach zaznaczonych w matym okregu oraz paski
ledowe pod pergolami

2.3.1.4 Ciagi komunikacyjne

2.3.1.4.1 Nawierzchnie zwirowe nowoprojektowane w czesci wschodniej i centralnej

Podstawowe parametry: szeroko$¢ ciggu min. 3m

Nawierzchnia mineralna, wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona do stosowania
zgodnie z zaleceniami producenta na nawierzchnie ciggéow komunikacyjnych i miejsc parkingowych.
nadajacg sie do jezdzenia samochodami osobowymi, ciezarowymi i traktorami. Materiat budowlany z
wysokogatunkowych surowcow, takich jak: kamien naturalny, tupki wysokogdrskie oraz ekologiczne
lepiszcze wigzace.
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Wiasciwosci: nawierzchnia nie kruszy sie i nie pyli, jest odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych oraz tatwa w obrdbce. Posiada wysokg odpornosé na ciezar, Scieranie i jest niebrudzaca.
Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkdw inwalidzkich.

Dane techniczne:

ziarnistos¢ 0-11 mm

ciezar wbudowania: 2,00 t/m3.

Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

Wbudowa¢ w warstwie o grubosci 4 cm (80 kg/m2) na podbudowie z ttucznia

Obrzeze betonowe gr 6cm na podbudowie

2.3.1.4.2 Nawierzchnie zwirowe istniejgce, remontowane w czesci wschodniej i centralnej

Podstawowe parametry: szerokos$¢ ciggu min. 3m

Istniejgce nawierzchnie, po wykonaniu gtdwnych prac wykonawczych nalezy wyremontowac i wyrdéwnac.
Istniejacy , zdegradowany betonowy kraweznik zastgpi¢ nowym w postaci obrzeza betonowego gr 6cm na
stosownej podbudowie.

2.3.1.4.3 Nawierzchnie drewniane nowoprojektowane w czesci centralnej

Projekt zaktada, w sasiedztwie pergol, realizacje podestéw drewnianych z nawierzchnig z desek z drewna
egzotycznego Bangkirai .

Przewiduje sie realizacje warstw podestow:

deski tarasowe Bangkirai, 25mm

legary impregnowane z drewna egzotycznego, uktadane w poziomie 72x42mm, rozstaw max. 80cm

legary impregnowane z drewna egzotycznego, uktadane w poziomie 72x42mm, rostaw max. 50cm

bloczki betonowe 40x40x20cm w rozstawie max 80x100cm na podsypce cementowo-piaskowej, 1:4, 5cm

geowtdknina polipropylenowa filtracyjna 200g/m?

zwir zageszczony do 1d=0,6 30cm

2.3.1.4.4 Nawierzchnie zwirowe istniejgce , remontowane w czesci zachodniej

Podstawowe parametry: szeroko$¢ ciggu 2,5m (zaktada sie niewielkie zawezenie istniejacego ciggu w celu
utworzenia wolnej przestrzeni dla nowoprojektowanego kabla oswietleniowego bez koniecznosci
korytowania poza istniejgcym pasem ciggu pieszego)

Istniejace nawierzchnie, po wykonaniu gtéwnych prac wykonawczych nalezy wyremontowac i wyréwnaé.
Istniejacy , zdegradowany betonowy kraweznik zastgpi¢ nowym w postaci obrzeza betonowego na
stosownej podbudowie.

Uwagi ogdlne dla nawierzchni zwirowych:

Wartos¢
Witasciwosci/parametr ﬁir:y Wartos$¢ faktyczna x\g/mgfznal 8
035-5
Rozkfad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
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Gestos¢ wg metody Proctora (Peg) g/cm3 2,014

Optymalna zawartos¢ wody (wPg) % 11,5

Przepuszczalnos$é wody ,,k” cm/s 14,0 x 10 1,0x 10*
Wytrzymato$é powierzchni na $cinanie | kN/m? 51,4 50,0

Aby uzyskaé wysokg jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie moze zostac
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzasaé, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym
zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢
ubijaka recznego. Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane muszg by¢ w stanie, ktérego wilgotnosc
zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscig.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuine drogi z nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mieé pochylenie poprzeczne 5%. Od 3%
pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcy nalezy lekko wzruszyé za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniaé.

- Po wykoniczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (storice
— deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak;
kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcza wigzgce. Nawierzchnia jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci. Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0
do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.

Wskazéwki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizert wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokosé¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowga warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Uwaga: Aby unikng¢ powstawania zastoin wody na S$ciezce nalezy wyprofilowaé dwustronny spadek
symetryczny wzgledem osi Sciezki w kierunku jej krawedzi o nachyleniu 2%. Jesli z geometrii prowadzenia

Sciezki wynika wiekszy spadek niz 2% lub oraz nie ma mozliwosci powstawania zastoin wody nie trzeba tego
stosowacd.

2.3.1.5 Mata architektura

2.3.1.5.1 Siedziska - tawki
Przewiduje sie realizacje statych fawek z oparciem i bez oparcia, na planie tuku, w dwéch lokalizacjach: pod
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pergolg przy scenie gtdwnej i w sgsiedztwie podestu sceny kameralnej. Forma tawek wg rys. nr DO1
Wytyczne wykonawcze:

e Przed wykonaniem kompletu tawek nalezy wykona¢ przyktadowy model do akceptacji Projektanta.

e Siedziska i oparcia tawek nalezy wykona¢ z deszczétek o szer.33mm. Deszczétki z drewna akacjowego

| kat., sezonowanego, bezsekowego, struganego. mal.systemowym olejem grafitowym. Krawedzie
frezowane 1-2mm.

e Podkonstrukcja stalowa, ocynkowana, C4.

e Kotwienie deszczétek do podkonstrukcji stalowej od spodu, niewidoczne.

e Profile konstrukcyjne podtuzne majg zapewni¢ nosnos¢ tawki oraz siedziska dla 120kg/mb (brak
ugiecia).

e Blachownice boczne z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze grafitowym,
powierzchnia matowa/satynowa.

e Blachownice boczne wyposazone w poziomowane stopki. Poziomowanie stopek w zakresie od O-
50mm. Stépki zespolone z blachownicg konstrukcyjna.

e Projektant dopuszcza modyfikacje tawki zgodnie z systemem producenta po uprzednim
przedstawieniu rozwigzan systemowych projektantowi i uzyskaniu jego akceptacji.

2.3.1.5.2 Podesty

Konstrukcja drewniano — stalowa na betonowych stopach fundamentowych, oktadzina drewniana.
Wysoko$¢ podestu 45cm. Drewno np. egzotyczne Bangkirai o gr. 25- 35mm, olejowane. Ostatecznie
wymiary i kolor zostanie okreslony na etapie uzgadniania dokumentacji z Zamawiajacym. Kolorystyka
drewna musi by¢ spdjna z innymi widocznymi elementami drewnianymi takimi jak tarasy, lamele pergoli,
elewacje budynkow, tawki, siedziska. Propozycja konstrukcji podestu na rys. nr D02

2.3.1.5.3 Stojaki rowerowe

Nalezy przewidzie¢ realizacje stojakdw rowerowych wraz z fundamentami (mocowanie do blokéw
betonowych na nierdzewne kotwy chemiczne M12). Stojaki wykonane z profilu stalowego Rk 40 x 20 x
2mm, ocynkowanego, malowanego na RAL 7039. Ciezar stojaka — 6kg.

‘150

350

350 | 350 675 350

2.3.1.5.4 Kosze na $mieci

Pojemnik na stupku stalowym, elementy ocynkowane, malowane proszkowo na kolor antracytowy kolor
analogiczny do pozostatych metalowych elementéw matej architektury lub ze stali kwasoodpornej,
pojemnik z blachy o grubosci 1,5mm, pojemnos¢ ok. 50 |. Forma kosza dopasowana wizualnie do
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pozostatych elementéw. Zewnetrzna obudowa kosza drewniana analogiczna do tawek i siedzisk. Montaz
kosza — zabetonowanie elementéw kotwigcych lub w przypadku sytuowania na pomostach/platformach
drewnianych lub kompozytowych montowac kosz do podkonstrukcji tego elementu.

Przyktad:

2.3.1.5.5 Urzadzenia placu zabaw

4a- Zjezdzalnia skarpowa szeroka wraz z tunelem skarpowym
Zjezdzalnia montowana do uformowanej skarpy. Ma ksztatt rynny i wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
matowionej. Skarpa powinna mie¢ wysokos$¢ w przedziale 1,35-1,75m. Montaz zjezdzalni- zabetonowanie 4
nog fundamentowych .
Tunel skarpowy przeznaczony do montazu wewnatrz uformowanej skarpy. Ma ksztatt rury i dtugosc
dostosowang do szerokosci skarpy (dostepne przyktadowe dtugosci: 200/250/300/400/450). Szeroko$¢ rury
0,67-085m (dostosowac do zalecen producenta). Wykonany w catosci ze stali nierdzewnej matowione;.
Przyktad:

4b- Siatka wspinaczkowa typu pajeczyna
Siatka o naturalnym wygladzie lin o rozpietosci r=2-3m. Siatka zamocowana do drewnianych stupkéw za
pomocg ciegien ze stali nierdzewnej. Zabetonowanie elementdw kotwigcych stupki.
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4c-Zjezdzania skarpowa szeroka
Zjezdzalnia montowana do uformowanej skarpy. Ma ksztatt rynny i wykonana w catosci ze stali nierdzewnej
matowionej. Skarpa powinna mie¢ wysokos¢ w przedziale 0,6-0,85m. Montaz zjezdzalni- zabetonowanie 4
nog fundamentowych .

4d- Namiot naturalny lesny
Struktura utworzona z posadzonych w ziemi gatezi wierzbowych . Przyktadowe gatunki wierzby wiciowej do
zastosowania: Salix alba, Salix viminalis, Salix purpurea. Wytyczy¢ na gruncie ksztatt projektowanego
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namiotu i zasadzi¢ pedy w odlegtosci co ok. max 30cm. Po posadzenie uformowaé namiot.

Przykfady:

4e- Drewniany tor

Tor sktadajacy sie z 12 szt. pni o wysokosci 40cm potgczonych ze sobg za pomoca drewnianych belek.
Dodatkowo 4 szt. pni wolnostojgcych. Montaz -

Przyktad:

4f- Scianka wspinaczkowa
Scianka sktadajaca sie z ustawionych obok siebie 10 szt. $cietych pni o wysokosci ok. 3m. Zamocowaé do pni
uchwyty wspinaczkowe. Zabetonowac elementy kotwigce pnie.
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4g- Zjazd linowy
Konstrukcje startowa i koicowag wykona¢ z naturalnych drewnianych elementéw. Zabetonowac elementy
kotwiace. Lina zjazdowa dfugosci ok. 22m. Dostosowaé wymiary urzadzenia do wytycznych producenta.
Przyktad:

2.3.1.5.6 Tablice informacyjne

Zakres prac obejmuje instalacje tablic informacyjnych. Nowe tablice bedg drewniane lub stalowe
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- ilos¢ - 6 sztuk

- materiat : wysokiej jakosci drewno - modrzew syberyjski o powierzchni gtadko struganej,
faczenia trwate, drewno impregnowane oraz olejowane,

- montaz - zaktada sie realizacje prefabrykowanego fundamentu betonowego

- tarcza tablicy: blacha stalowa

- uchwyty montazowe: Mocowanie tablicy do stupka przy uzyciu uchwytéw montazowych
odpornych na czynniki atmosferyczne.

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej (jak dla srodowiska C3/C4)

- wymiary : H=1,5m, sz=50cm, dt=100cm

-powierzchnia ekspozycyjna ~0,5m

Forma tablicy:

2.3.1.5.7 mostek na rzece

Przewiduje sie realizacje nowej balustrady na istniejgcym mostku. Diugos¢ balustrady: 2x5m. Wysokosé
balustrady 1,1m. Konstrukcja balustrady drewniano-stalowa (elementy nosne balustrady mocowane do
belek konstrukcyjnych mostku). Obcigzenia pochwytu zgodnie z obowigzujgcymi normami (nie mniej niz
1kN / 1mb)

2.3.1.6 Instalacje dla zagospodarowania terenu

2.3.1.6.1 Oswietlenie parkowe

Obecnie na terenie parku znajduje sie oswietlenie tj. 25 stupdw z oprawami. 22 stupy posiadaja oprawy
pojedyncze, 3 stupy z oprawami podwdjnymi. 4 stupy od strony pdotnocnej przewidziano do demontazu z
ktérych 2 do zamontowania w lokalizacji okreslonej w rysunku Z01 projektu zagospodarowania terenu.
23 oprawy nalezy przewidzie¢ do wymiany.

Wytyczne :

Oswietlenie parkowe musi wykaza¢ spetnienie nizej wymienionych warunkéw

Dobrane na etapie projektu budowlanego urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych typdéw lub
producentdw mogg zostaC¢ przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajagce jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Celem podania nazw producentédw i typdéw nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne
okreslenie parametréw urzadzen.

Aby potwierdzi¢, ze oferowane oprawy spetniajg wymagania postawione przez Zamawiajgcego, w ofercie
nalezy przedstawi¢ karty katalogowe oraz deklaracje zgodnosci na znak CE, dla proponowanych opraw
oswietleniowych. Zapisy karty katalogowej muszg potwierdza¢ zgodnos¢ z wymaganiami okreslajgcymi
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minimalne parametry techniczne. Proponowane oprawy winny by¢ przedstawione w kosztorysach
ofertowych.

Oferent winien udostepni¢ dane techniczne wtasciwosci opraw — rozsytu swiatta opraw oswietleniowych
— catej bryly swiattosci w formie elektronicznej bazy danych (np. plikéw LDT) umozliwiajgcych na ich
podstawie dokonanie wyliczen parametréw oswietleniowych drogi w ogdélnie dostepnym programie
komputerowym do wspomagania obliczedn (np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wytgcznie opraw
wymienionych w ofercie przetargowej.
Uzyte do realizacji modernizacji systemu oswietlenia Miasta i Gminy Biata Piska, oprawy i Zzrodta sSwiatfa
muszg by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg i spetnia¢ nastepujgce nie gorsze minimalne parametry
techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

Oprawy parkowe:

e Oprawa do montazu na stupie parkowym

e Obudowa : cisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo ( RAL do uzgodnienia na etapie PB i
PW ), oraz profil z ekstrudowanego aluminium,

e Dyfuzor: szyba hartowana z folig dyfuzyjng,

e Zrédto: modut LED, trwatos¢ eksploatacyjna ponad 111 000 pracy dla L8O,

e Zasilacz: elektroniczny, wewnatrz oprawy,

e | klasa ochronnosci przeciwporazeniowej,

e Szczelnos$¢ oprawy — [P 65,

Minimalna skutecznos$é swietlna - 107.9 Im/W,

Odpornos$é na uderzenia — IK 08,

Kat swiecenia — 120 stopni,

CRI-80,

e Barwa LED —-4000K,

e Strumien swietlny — 6800Im,

e Moc oprawy 63W,

e Oprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ do ochrony =zasilania Zrédet $wiatta LED,
0 znamionowym pradzie wytadowczym 10kV / 5kA, umieszczony poza zasilaczem,

ogranicznik przepie¢ do ochrony zasilania Zrodet swiatta LED, o nastepujacych minimalnych
parametrach:

- 2+3 kl. do ochrony LED,

- Stopien szczelnosci — IP 67,

- Sygnalizacja stanu urzadzenia,

- Aparat uszkodzony — separacja sieci i obwodu pradowego,

- Maksymalny prad wytadowczego (1x 8/20us) na biegun - Imax=10kA
- Max. znamionowy prad obcigzenia — 5A,

- Zakres temperatury pracy ( -40° do + 85° C),

- Znamionowy prad wytadowczy — 5kA,

- Najwyzsze napiecie trwatej pracy -320V AC,

- Max. prad wytadowczy — 10kA,

- Napieciowy poziom ochrony przy I,-1,5 kV,

- Wytrzymatos¢ zwarciowa — 10000A,

- Posiada¢ certyfikat TUV,

- Zgodnos¢ z normami EN 61643-11, IEC 61643-11i UL 1449 ed.4
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Regulowane potozenie ptatkdw wokot wtasnej osi, oraz wzdtuz korpusu mocowanego na stupie,
Oprawy wyposazone W autonomiczny przekaznik czasowy ogodlnie dostepny
APC-LED montowany wraz z zasilaczem DIM DALI o parametrach:

- Umozliwia czasowg redukcje strumienia swietlnego w oprawach typu LED,

- Mozliwos¢ regulacji przedziatdéw czasowych jak i poziomu redukcji w zakresie od 10 do 100%,
- Brak przewodu sterujgcego,

- Brak zegara,

- Pobér mocy <0,5W,

- Temperatura pracy -30/+802C,

np.

Oprawy uliczne i parkowe powinny mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania przynajmniej 10 niezaleznych
sekwencji redukcji. Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ dowolnego ustawiania czasu rozpoczecia i
zakonczenia kazdego przedziatu a takze mozliwo$¢ ustawienia poziomu mocy obowigzujacej w danym
przedziale. Ustawiony profil Swiecenia powinien by¢ realizowany bez koniecznosci faczenia sie z jednostka
nadrzedna ( praca w trybie autonomicznym ). Zamawiajacy wymaga aby istniata mozliwos¢ zdalnej zmiany
profilu Swiecenia bez koniecznosci bezposredniego dostepu do opraw ( bez koniecznosci uzywania
podnosnika ). Napiecie w obwodach zasilajgcych oprawy drogowe powinno bys obecne tylko w czasie
Swiecenia opraw.

Forma oprawy:

System sterowania oswietleniem

Sterownik oswietlenia ulicznego stuzgcy do zatgczania, wytaczania oraz monitorowania oswietlenia
zdalnie za pomocg strony internetowej, jak rowniez zblizeniowo za pomocg smartfona z poziomu aplikacji.
Urzadzenie montuje sie w szafie oswietleniowej.
WEASCIWOSCI URZADZENIA

petna kontrola i zarzadzanie systemem przez strone www,

programowanie sterownika odbywa sie zdalnie za pomocg strony internetowej lub zblizeniowo za

pomoca smartfona z poziomu aplikacji midiBLUE NFC,
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e synchronizacja czasu z serwerem Network Time Protocol — czas pobierany bezposrednio z zegara
atomowego gwarantuje absolutng doktadnos¢,

e komunikacja: GPRS, SMS, NFC,

e mozliwos¢ tworzenia i zarzadzania grupami sterownikow,

e mozliwo$é awaryjnego wtgczania/wytgczania o$wietlenia SMS-em

autoryzacja uzytkownikow (login, hasto) oraz nadawanie im réznych uprawnien,

automatyczna zmiana czasu lato/zima,

mozliwo$¢ zaprogramowania do czterech przedziatéw zatgczen / wytaczen,

w statych godzinach z uwzglednieniem zataczen i wytgczen astronomicznych 4 tryby pracy wyijscia:

astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis,

e diody LED na panelu czofowym sygnalizujgce stan wejs¢ i wyjsé, sygnat GSM, GPRS, stan zasilania,

e mozliwos¢ wprowadzenia 10 wyjatkbw od harmonogramu pracy oswietlenia (np. Swieta
kalendarzowe, Swieta lokalne, itp.)

e mozliwos¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej,

e mozliwos¢ ustawienia odrebnych poprawek dla lata i zimy

e system analizy alarmow,

e natychmiastowa informacja o wystgpieniu sytuacji alarmowych,

e tj. zaniku napiecia zasilania i otwar¢ szafy,

e wizualizacja sterownikéw na mapie strony www system raportowania,

e szyfrowanie HTTPS,

e archiwizacja danych,

e rejestracja zdarzen,

e licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjsé sterujacych),

e mozliwos¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien po GPRS,

e mozliwos¢ zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED,

e praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS, lub na podstawie danych z tabeli
astronomicznej,

o zdalne wiaczanie/wytaczenie oswietlenia podczas prac serwisowych,

e mozliwosc¢ sterowania oswietleniem na obiektach sportowych np. orliki, boiska szkolne, itp.,

e mozliwosé podtaczenia centralnej fotokomérki w celu natychmiastowej reakcji na silne zmiany
pogody. Jej wtasciwe wykorzystanie pozwala osiggngé duze oszczednosci.

Kompensacja mocy bierne;j

Ponizej przedstawiamy wytyczne dotyczace szaf energetycznych wraz z wyposazeniem
( zasilanie, uktad pomiarowy, sterowanie oswietleniem ):

W celu odpowiedniej automatycznej kompensacji mocy biernej przewiduje sie dobdr min. 4 stopniowe;j
kompensacji mocy biernej dla kazdej fazy niezaleznie, aby zachowac cos fi na poziomie 0,99 i tgfi<0,4 (po
stronie indukcyjnej). Wykonawca powinien by¢ zobligowany do skonfigurowania kompensatora po
zabudowaniu opraw LED i wykonaniu pomiarow powykonawczych. Ponizej podstawowe parametry
kompensatora:

- zabezpieczenie termiczne dtawikow dla kazdej z fazy osobno

- automatyczna 4-stopniowa kompensacja mocy biernej

- regulacja histerezy cos ¢ lub wspdtczynnika mocy PF

- regulacja opdznienia przefaczenia stopnia regulacji w zakresie od 1s do 120s
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- czytelny wyswietlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa ¢ i wspdtczynnika mocy PF
- wspotpraca z systemem sterowania - zdalne lub lokalne zarzadzanie i monitoring sieci

- napiecie zasilajgce: Un: 200V do 275V

- temperatura pracy: od —20°C do +55°C

- stopien ochrony: IP20

Szafka powinna spetnia¢ wymagania stawiane przez lokalny zakfad energetyczny, a takze spetniaé
nastepujgce normy:
a) PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

b) PN-EN 61000-6-2:2019-04

c) PN-EN 61000-6-5:2016-01

Wymagania w stosunku do czesci sterujacej szafki

Szafka powinna by¢ wyposazona w przetgcznik rodzaju pracy o nastepujacych funkcjach:
- praca automatyczna,
- praca awaryjna w trybie lokalnego wytgcznika zmierzchowego,
- praca w trybie trwatego zatgczenia recznego,
- praca w trybie trwatego wytaczenia recznego.

Pozostawienie przetacznika w trybie innym niz praca automatyczna powinno skutkowac¢ wystaniem
stosownego komunikatu do systemu nadzorujacego jak réwniez krétkotrwatym alarmem generowanym
podczas zamykania drzwiczek szafki.

Zamawiajgcy wymaga aby uktad sterowania zapewniat automatyczng ( nadazng ) reakcje na zmienne
warunki pogodowe zachowujac jednoczesnie jednolito$é zatgczania i wytaczania oswietlenia na catym
oswietlanym obszarze.

Roczny czas Swiecenia nie powinien przekraczac z géry okreslonej wartosci (np.4100h) .

Szafka sterujgca powinna by¢ wyposazona w nadazny ukfad kompensacji mocy biernej. Uktad taki
powinien kompensowa¢ moc bierng pojemnosciowag w taki sposéb aby moc bierna pojemnosciowa byta
skompensowana do zera a moc bierna indukcyjna nie przekraczata tg. 0.4.

Kompensacja powinna by¢ zapewniona w catym zakresie mocy przez caty czas pracy oswietlenia.

Szafka powinna by¢ wyposazona w gniazdo 230 V AC z zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym i lampke

oswietlajgcag wnetrze.

Dodatkowo, szafa musi by¢ wyposazona w ogranicznik pradu rozruchu, tzw. ,Soft start,

2.3.1.7 Przytacze wodno-kanalizacyjne
Zgodnie z zatgcznikiem do PFU: Warunki techniczne przytaczenia do sieci wod-kan

2.4 Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie rozbidrke istniejgcej sceny plenerowej.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ od géry w dot i nie wolno rozbiera¢ zadnych elementéw nizszych bez
zakonczenia demontazu dachu. W kazdej fazie rozbidrki nalezy analizowac¢ wptyw rozbieranych elementéw na
sztywnos$¢ catego obiektu. W przypadku niespodziewanych zjawisk lub ruchéw konstrukeji nalezy przerwac
roboty, przeprowadzi¢ analize, co do przyczyny i postepowac odpowiednio. Obecnos¢ kierownika rozbiorki na
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budowie przy robotach rozbiérkowych jest obowigzkowa.

Prace rozbiérkowe wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:
e Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych

Urzadzenia i instalacje (w szczegdlnosci elektryczna i telekomunikacyjna) przewidziane do demontazu podlegaja
rozbidrce w pierwszej kolejnosci

e Rozbidrka rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Rozbidrke prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu

e Rozbidrka stalowej wiezby dachowej

Kolejno, poczynajac od sciany szczytowej, odcinac¢ ukfady krokwiowe i opuszcza¢ na teren. Usungé elementy
nosne stalowe

o stupdw zewnetrznych
e Rozbidérka fundamentow

W koncowej fazie dokonaé rozbiérki fundamentow. Powstaty w wyniku rozbidrki dét po zabudowie zniwelowaé
poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami.

2.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonanie robdt ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by one wykonywane od istniejgcej sieci i jak majg by¢ wykonane. W czasie wykonywania robét
ziemnych nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych. Podczas
wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku nocy ustawi zastawy zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Sktadowanie urobku materiatéw i wyrobéw jest zabronione. Wykonawca jest zobowigzany
odwiesé urobek na sktadowisko o ile nie zostanie on rozplantowany przy miejscu wykopu, miejsce wywozu
pozostaje w gestii Wykonawcy robét.

2.6 Zielen istniejgca i projektowana

2.6.1 Informacje ogélne

Teren potozony jest w potnocnej czesci miejscowosci na dziatce nr 2/2 obreb Biata Piska, o powierzchni
ponad 7,3 ha.

Od strony wschodniej teren sasiaduje z ul. Kolejowa — drogg wojewddzka nr 667, od potudnia z ul. Parkowa,
od potnocy z polami uprawnymi a od zachodu z masywem drzew i stacjg przetadunkowa wywozu odpadoéw.
Catos¢ obszaru objetego inwentaryzacjg porosnieta jest kilkudziesiecioletnim drzewostanem lisciastym i
iglastym. W strefie wschodniej parku znajduje sie amfiteatr, w strefie pdtnocno-zachodniej fragment z
okazatym debem szyputkowym. Pomiedzy dwiema tymi strefami teren gesto porosniety jest roslinnoscig
drzewiastg i krzewiastg. Cato$¢ posiada rozbudowany uktad sciezek. Wsrdod drzewostanu dominujgcymi
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gatunkami sg dab szyputkowy, sosna pospolita, wigz pospolity. Pojawia sie rdwniez swierk pospolity, klon
jawor, klon zwyczajny. Cze$¢ wschodnia (z amfiteatrem) pozbawiona jest krzewdw, czes¢ srodkowa i
potnocno-zachodnia poros$nieta jest gesto mtodymi samosiewami i podszytem lesnym. Wiele drzew
obumiera, dotyczy to przede wszystkim gesto porosnietej czesci srodkowe;j.

2.6.2 Inwentaryzacja zieleni

Szczegbtowa inwentaryzacjg objeto strefy bezposrednio sasiadujagce z projektowang inwestycja.
Inwentaryzacji dokonano w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r.

Inwentaryzacja wykonana zostata zgodnie z przepisami wynikajgcymi z obowigzujgcej ustawy o ochronie
przyrody. Podano nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu, nazwe polskg oraz tacinskg rosliny, obwdd pnia
mierzony w cm na wysokosci 1,3 m od gruntu, rozpieto$é korony w zaokragleniu do petnych m, szacunkowg
wysokosé rosliny w m oraz uwagi dotyczgce stanu zdrowotnego oraz innych istotnych dla opracowania cech.
Przed przystgpieniem do inwestycji nalezy zaktualizowa¢ inwentaryzacje o projekt gospodarki
drzewostanem w celu wyznaczenia drzew wymagajacych wycinki sanitarnej. Dodatkowo nalezy
zaktualizowaé¢ inwentaryzacje w kwestii wykonania szczegdétowego projektu gospodarki drzewostanem —
pielegnacji i zabiegdw poprawiajgcych statyke oraz bezpieczenstwo ludzi i mienia (np. poprzez usuwanie
posuszu gateziowego).

Wykaz zinwentaryzowanych gatunkow:
Drzewa lisciaste

1. Acer platanoides klon zwyczajny
Acer pseudoplatanus klon jawor
Aesculus hippocastanum kasztanowiec zwyczajny
Betula pendula brzoza brodawkowata
Fagus sylvatica buk zwyczajny
Fraxinus excelsior jesion wyniosty
Quercus robur dab szyputkowy
Tilia cordata lipa drobnolistna
Ulmus minor wigz pospolity

LN AWN

Drzewa iglaste

10. Larix decidua modrzew europejski

11. Picea abies Swierk pospolity

12. Pinus sylvestris sosna pospolita
Krzewy lisciaste

13. Sympolicarpos albus $nieguliczka biata

14. Ribes sp. porzeczka

2.6.3 Gospodarka istniejgcym drzewostanem

Teren w strefie centralnej, porosnietej gtéwnie debami i Swierkami, wykazuje sie najgorszym stanem
sanitarnym drzew. Drzewa te majg posusz znacznie przekraczajacy 50% korony, nierzadko wynoszacy 70%.
Znajduje sie on poza szczegdtowa inwentaryzacjg zwigzang z niniejszym opracowaniem, nie projektuje sie w
nim zadnych nowych elementéw zagospodarowania terenu w tym S$ciezek i polan (wnetrz). Na etapie
projektu budowlanego nalezy dokonaé szczegétowego projektu gospodarki istniejgcym drzewostanem w
celu wskazania kolizji z istniejgcg inwestycjg oraz zagrozenia nig oraz wyznaczenia roslin wymagajacych
wycinki sanitarnej. Cze$¢ roslin w przestrzeni miedzy dwoma strefami wymaga przeprowadzenia trzebiezy
selekcyjnej w celu uporzadkowania komunikacji oraz poprawy warunkéw sanitarnych. Na obecnym etapie
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nie przewiduje sie wycinki w wyniku kolizji z inwestycja poza pojedynczymi wyjatkami w strefie w poblizu
amfiteatru.

Na etapie inwentaryzacji wyznaczono 39 szt. drzew do wycinki sanitarnej. Sg to drzewa o nastepujacych
numerach inwentaryzacyjnych: 1, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 31, 43, 46, 49, 57, 65, 70, 74, 75, 76, 78, 89, 113,
119, 128,130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 145, 148, 154, 155, 156, 165, 166 .

2.6.4 Projektowane nasadzenia

Projekt zieleni powinien zaktadac zgodnos¢ gatunkowa z siedliskiem oraz charakterem miejsca.

Catos$¢, w celu uatrakcyjnienia kolorystycznego i gatunkowego powinna zosta¢ uzupetniona o nasadzenia
krzewdw: jasminowca wonnego, Snieguliczki biatej, lilaka pospolitego, suchodrzewu pospolitego, trzmieliny
pospolitej, bzu czarnego itp. Krzewy sadzone powinny by¢ w celu podkreslenia wazniejszych skrzyzowan
oraz wnetrz parkowych.

W terenie w okolicy amfiteatru wyznaczono sporg liczbe drzew do wycinki sanitarnej. Dotyczy to drzew
wzdtuz ciggéw komunikacyjnych, ktére sadzone byly w nawigzaniu kompozycyjnym do niego. Nalezy
wprowadzi¢ nasadzenia drzew w celu uzupetnienia tych nasadzen. Z uwagi na zty stan zdrowotny wigzow
(grafioza) i Swierkow (drewnojady) nalezy unika¢ stosowania tych gatunkdw.

Strefa w poblizu okazatego debu zaktada wyeksponowanie drzewa oraz uczytelnienie istniejgcej wokot
niego polany. W poblizu drzewa zinwentaryzowano sporg grupe $nieguliczki biatej, ktéra byta zasadzona
pierwotnie w tym wnetrzu. Aktualnie nadmiernie rozro$nieta wymaga trzebiezy ograniczajacej jej zasieg (do
30% usuniecia). Podobnie ze zinwentaryzowang w poblizu grupg porzeczki — nadmiernie rozrosnieta
powinna zosta¢ ograniczona i wykorzystana w kompozycji. Przestrzen ta docelowo ma stuzy¢ celom
edukacyjnym, spotkaniom. Grunt w tej przestrzeni, po usunieciu nadmiernie rozrosnietych samosiewéw
drzew oraz trzebiezy krzewdw nalezy uzupetni¢ o okrywowe rosliny zimozielone — bluszcz pospolity oraz
paprocie.

Podczas wszystkich prac nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage by nie uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew
oraz nie spowodowacd podniesienia bgdz obnizenia gruntu. Wymienione czynnosci sg niewskazane i moga
wptynaé na znaczne pogorszenie stanu zdrowotnego drzew badz obumarcie, a tym samym wprowadzenie
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w poblizu.

2.6.5 Wymagania ogdlne dotyczgce nasadzen drzew i krzewodw, trawnikow, pielegnacji

2.6.5.1 Materiat szkétkarski

Materiat szkotkarski roslin  ozdobnych przeznaczony do handlu musi byé czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny drzewiaste i krzewiaste powinny by
zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw a takie réwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong. Nie zaktada sie
stosowania odmian szczepionych, jesli jednak takie ostatecznie by sie pojawity to proporce powinny by¢
zachowane réwniez miedzy podktadkg i dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetna. Rosliny muszg by zdrowe,
bez sladéw Zzerowania szkodnikéw, uszkodzern mechanicznych, poparzen, objawéw bedgcych skutkiem
niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostdw z ewentualnej podktadki ponizej miejsca
szczepienia. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i
odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny pojemnikowe powinny
posiadac¢ silnie przerosnietg bryte korzeniowg i by¢é uprawiane w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku kilka sezonéw wegetacyjnych.
Wszelkie oznaczenia powinny by¢ zgodne z Zaleceniami Zwigzku Szkdtkarzy Polskich.
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2.6.5.2 Nasiona traw

Stosowane gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie handlowym, powinny posiadaé¢ cechy uzytkowe
odpowiednie na trawniki ozdobne pielegnowane. Mieszanka traw ma by¢ dostosowana do stanowiska i
ekspozycji na storice. Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie
(aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczgcym danej partii) procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jakosci mieszanki
nasion, jak: rzeczywisty site kietkowania nasion, rzeczywistg czystos¢ nasion, wilgotnos¢, zdrowotnosé,
wartos¢ uzytkowg). Nasiona traw wysiewa w ilosci 300g/m2 chyba, ze producent wskazuje inaczej. Nasiona
traw nie powinny by¢ starsze niz rok. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw polskiego producenta.

2.6.5.3 Ziemia zyzna

Zastosowana przy realizacji trawnikdw oraz do nasadzen, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby
prochniczej, pozostajacej uprzednio pod uprawe rolng lub ogrodniczg albo by¢ wytworzona z
komponentdw organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona
nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nieroztozonych czesci
roslin t.j. gatezi i grubszych korzeni oraz z roztogdw perzu. Ziemia nie moze byc¢ zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Podstawowe parametry fizyko-chemiczne

ziemi zyznej (o ile poszczegdlne gatunki nie wymagajg inaczej):

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

- zawartos$¢ préchnicy nie mniejsza niz 2%,

- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1 : 15.

2.6.5.4 Nawozy mineralne
Powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK),
zabezpieczone przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Kora powinna by¢ kompostowana, nigdy Swieza. Frakcja uzywanej kory powinna mie¢ 2 do 6 cm a jej czastki
powinny mie¢ luzng strukture. Grubos¢ rozscielanej warstwy kory powinna wynosi¢ srednio 4 cm, przy czym
powinna sie zmniejsza¢ w kierunku pni drzew by do nich bezposrednio nie przylega¢. Nie dopuszcza sie
stosowania kory barwionej.

2.6.5.6 Parametry sadzonych roslin

Drzewa lisciaste powinny by¢ w formie piennej o wysokosci pnia ok. 2,5 m (minimalnie 1,8 m) i obwodzie
pnia (mierzonego na wysokosci 1,0 m) 14 — 16 cm. Drzewa o pokroju kolumnowym powinny mieé
minimalng wysokos¢ 2,0 m.

Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany.

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik.

Pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych.
Pedy boczne korony drzewa powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone.

Drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos¢ 200 — 225 cm, z jednym prostym przewodnikiem oraz posiadac
barwe igiet typowg dla odmiany — ciemnozielong bez przebarwien. Odstepy miedzy okdtkami oraz przyrost
z ostatniego roku powinny by¢ proporcjonalne do catej rosliny.

Bryta korzeniowa drzew powinna by¢ zabezpieczona pojemnikiem lub jutg. W przypadku zakupienia
sadzonek nie mikoryzowanych nalezy je zaszczepi¢ mikoryzg przed sadzeniem.

Zakupione drzewa powinny by¢ kilkukrotnie szkétkowane.
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Krzewy lisciaste powinny byé z dobrze wyksztatcong czescia nadziemng, pedy z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami — minimum 5; z silnie przerosnietg brytg korzeniowg, korzeniami nie zbitymi zbyt mocno.
Wielko$¢ pojemnikéw w jakich powinny by¢ zakupione krzewy C5. Krzewy iglaste winny posiadaé dobrze
wyksztatcong czescig nadziemng, pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, wtasciwie zageszczone; z
silnie przerosnietg brytg korzeniowa, korzeniami nie zbitymi zbyt mocno, pojemnik C5, wys. min. 60-80cm.
Byliny i pnacza nalezy sadzi¢ zgodnie z rozstawg odpowiednig dla danego gatunku, przy czym projekt
powinien wskazywac¢ owg rozsade dla kazdego gatunku i jego lokalizacji.

2.6.5.7 Przygotowanie podioza pod nasadzenia

Wszelkie prace przy przygotowaniu podtoza majg zapewni¢ prawidtowy wzrost i rozwdj roslin. Teren
przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewdw, traw i bylin nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych,
chwastéw i innych zanieczyszczen. Miejsca w ktérych nastgpito znaczne zageszczenie podioza poprzez
sktadowanie materiatéw, ruch pojazdéw czy z jakichkolwiek innych przyczyn, nalezy odpowiednio uprawié:
grunt powinien by¢ spulchniony na taka gtebokos¢, aby mie¢ pewnos¢ ze w miejscach tych nie bedzie
stagnowata woda, nie mniejszg jednak niz 40cm, w przypadku drzew minimum 80cm. Humus zgromadzony
przed rozpoczeciem budowy, moze zosta¢ wykorzystany jako podtoze. Poziom ziemi nieurodzajnej
powinien by¢ o ok. 25 cm nizej od docelowych rzednych terenu. Nalezy odpowiednio wyprofilowac¢ spadki,
tak aby umozliwiaty one odprowadzenie wody i nie powodowaty zastoin na rabatach. Pod nasadzenia
przewiduje sie nawiezienie 20cm (migzszos¢ po uwatowaniu) ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalnosci i
strukturze, o pH wskazanym wczesniej, chyba ze rosliny zawarte w specyfikacji maje odmienne wymagania
glebowe. Warstwa powierzchniowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszczen. Przed
rozpoczeciem obsadzen nalezy przekopac glebe na gtebokosé ok. 25cm. Nie nalezy nawozié ziemi i podnosic
wysokosci gruntu w obrebie rzutéw koron istniejgcych drzew powiekszonych o 1,5m gdyz mogtoby to
skutkowac¢ obumarciem drzew.

2.6.5.8 Sadzenie roslin

Dla nasadzen pojedynczych doty do potowy zaprawic¢ urodzajng ziemig ogrodniczg . Nalezy dazy¢ do tego
aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miaty zblizong strukture. Dla nasadzen
grupowych istniejgce podtoze usunac i zastapic¢ je zyzng ziemig ogrodniczg . Przed nawiezieniem ziemi
kompostowe] podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy gleby przekopaé na gteboko co najmniej
20 cm. Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40
cm gtebsze niz bryta korzeniowa. Do zaprawy dotéw nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi
urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby i wymaga poszczegdlnych roslin. Pojemniki i
wszelkie opakowania bryly korzeniowej nie ulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy usungé¢ przed
sadzeniem roslin. Gtebokos$¢ sadzenia drzewa powinna by taka jak w szkdétce. Niedopuszczalne jest
zasypywanie ziemig pni. Ziemie w dotach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po
posadzeniu, wokdt drzewa uformowac mise utatwiajgcg podlewanie. Drzewa nalezy obficie podlaé i w razie
koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu. Drzewa podczas sadzenia nalezy
ustabilizowac przy zastosowaniu systemu podziemnego mocowania drzew (kotew mocujgcych). System
polega na potgczeniu kotew gruntowych i napieciu na bryle korzeniowej szerokiej tasmy, ktéra utrzymuje
drzewo w pionie bez uzycia palikéw. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nienaruszenie
systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

2.6.5.9 Terminy sadzenia

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewdw nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajace warunki atmosferyczne takie
jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza, pogoda
bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewow w czasie silnych przymrozkéw lub w
zmarznietej ziemi . Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym
okresem do sadzenia wszelkich roslin jest wiosna i jesie. Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadow
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oraz niezbyt intensywny wzrost roslin sprzyjajg dobremu przyjmowaniu sie na nowym miejscu. Rosliny
uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ w ciggu catego okresu wegetacyjnego, pamietajagc o
systematycznym podlewaniu podczas sadzenia latem.

2.6.5.10 Techniki sadzenia

Jesli bryty roslin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryskac lub zanurzy do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozptyniecia sie bryty. Podczas
przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym
celu trzeba wykopaé dét o srednicy co najmniej dwa razy wiekszej niz Srednica pojemnika, w ktérym
uprawiana byta roslina. Jego sciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta),
dobrze jest ponacinac je topata. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce
budowy. Przed posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypetni¢ wodg . Drzewa i krzewy sadzi¢ tak
gteboko, jak rosty w pojemniku lub w szkétce. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew
z ciezkg brytg korzeniowg nalezy posadowi¢ je na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy
drenazu). Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig miejscowg. Do
zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po
napetfnieniu okofo potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé. Po catkowitym napetnieniu dotu ziemig
ponownie udeptac, a powierzchnie ziemi wokoét drzew i krzewdw uformowac w mise o srednicy réwnej
Srednicy dotu, nastepnie obficie podla¢. Bardzo wazne jest podlewanie po posadzeniu. Ma ono na celu nie
tylko namoczenie korzeni swiezo posadzonych roslin, ale przede wszystkim doktadne oblepienie korzeni
najdrobniejszymi czgstkami gleby, co stanowi dobre zabezpieczenie przed wysychaniem. Dlatego zawsze
nalezy obficie podlewad po posadzeniu, nawet podczas deszczu! Przed podlewaniem nalezy mocno udeptac
ziemie i ewentualnie uzupetni¢ po podlaniu jesli osigdzie. Uciskajac ziemie wokoét rosliny najlepiej jest
uformowad mise aby woda nie sptywata na boki. Powierzchnie misy przykry¢ 5 cm warstw torfu. Drzewa
podczas sadzenia nalezy ustabilizowac przy zastosowaniu podziemnego mocowania drzew.

Na etapie sadzenia oraz po nim nie nalezy przycina¢ korzeni ani pedéw korony drzew w tym przewodnika.

2.6.5.11 Kontrola

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli robdt w zakresie sadzenia materiatu roslinnego polegajacej
na sprawdzeniu: wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy, zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng , zgodnosci
realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektéw w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, prawidtowosci mocowania drzew w
gruncie, odpowiednich terminéw sadzenia, wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i
podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw, zasilania
nawozami mineralnymi; kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy: zgodnosci
realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa, zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci
drzew i krzewdéw z dokumentacjg projektowg, wykonania mis przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na
wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jesli odbidr jest na jesieni, prawidtowosci mocowania drzew w gruncie,
jakosci posadzonego materiatu. Rosliny powinny by rozmieszczone zgodnie z zatwierdzonym projektem.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu podlegaja weryfikacji i
uszczegétowieniu na etapie wiasciwego projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego.
Przedstawione rozwigzania stuzg okresleniu szacunkowych kosztéw. PFU okresla podstawowe parametry
budynkéw, budowli i urzadzen budowlanych ( powierzchnie, wysokos¢, szerokosé, dtugosc), ksztatty i
geometrie, materiaty i kolorystyke, ktdre nalezy uwzgledni¢ na etapie projektu budowlanego,
technicznego i wykonawczego.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2022, poz.
503, z pdzn. zm.,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021 w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24-06-2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2 2022 r. poz.1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego ( Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz. U. 2021 poz. 1973, z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
22022r., poz. 1029 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022, poz. 2625 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

(w ramach odrebnych zatgcznikéw do PFU)

Kopia mapy zasadniczej do celdéw informacyjnych (zatacznik nr 1)

Opinia geotechniczna (zatacznik nr 2)

Warunki przytaczenia do sieci uzbrojenia terenu (zatacznik nr 3)

Kosztorys szacunkowy (zatgcznik nr 4)

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (zatacznik nr 5)
Inwentaryzacja zieleni (zatgcznik nr 6)

Wszystkie rozwigzania przedstawione w niniejszym opracowaniu podlegajg weryfikacji na etapie

wiasciwego projektu i nalezy je traktowac orientacyjnie. Zatozone rozwigzania stuzg wytgcznie okresleniu

putapu kosztow .
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3. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO OPISYWANEGO
TERENU
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Zdj. 2 teren w sgsiedztwie istniejgcej sceny plenerowej

S A R e s
Zdj. 3 istniejaca aleja parkowa w s

gsiedztwie sceny pleherowej

dj. 4 teren parku na p’moc od istniejch sceny
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Zdj. 8 ulica ;;rkowa przebiegajaca wzdtuz oudniowej grnicy prku miejskiego
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: . ,-;’ - = [ X
E; <o 5 & - 7 BN 2 it . 7E s od
Zdj. 9 istniejgcy mostek na dz.nr 10 podlegajgcy remontowi

"

Drygaty
Nowa Wies Et. 27

Zdj. 9 droga wojewddzka przebiegajaca wzdtuz wschodniej czesci parku
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CZESC RYSUNKOWA

Z01- Projekt zagospodarowania terenu

Z02- Projekt zagospodarowania terenu- obszar A

Z03- Projekt zagospodarowania terenu- obszar B

A01- Scena i budynek zaplecza socjalno-sanitarnego- Rzut

A02-Scena- elewacja Pn.-Zach. i Pd.-Zach.

A03- Scena- elewacja Pd.-Wsch. i Pn.-Wsch. i zachodnia

A04- Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego- elewacje Pd.-Wsch. i Pn.-Zach.
A05- Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego- elewacje Pn.-Wsch. i Pn.-Zach.
DO1- tawka- typ L.o. i L.b.o.

D02- tawka i taras na poziomie tereny- Podest

INO1- Inwentaryzacja istniejgcej sceny

Wizualizacje
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